

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka”

W związku z wpłynięciem w dniu 14.03.2018 r. wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1759 ze zmianami) zamieszcza treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie:

Wniosek o zmianę ogłoszenia o zamówieniu

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka”, w imieniu Grupa CDE Sp. z o.o. wnoszę o zmianę treści SIWZ w następującym zakresie:

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującym terminie:

1) etap pierwszy – obejmujący wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium wykonalności w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy”

W treści przytoczonego punktu wnoszę o zmianę terminu realizacji w następujący sposób:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującym terminie:

1) etap pierwszy – obejmujący wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium wykonalności w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania”

Wskazany w SIWZ termin dla zadania skomplikowanego i wymagającego dłuższego czasu może okazać się niewystarczający, szczególnie biorąc pod uwagę, iż dla jego wykonania konieczne jest przekazanie pewnych dokumentów i informacji bezpośrednio przez Zamawiającego. W okolicznościach w których takie materiały zostałyby przekazane kilka dni po zawarciu umowy lub później, opracowanie studium wykonalności może okazać się niemożliwe w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Z uwagi na powyższe, zabezpieczając czas konieczny do opracowania dokumentu, wnoszę o odpowiednią zmianę SIWZ. Pozwoli to na wykonanie kompletnego i poprawnego opracowania w terminie przewidzianym przez strony.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ bez zmian. Umowa (której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) zakłada ścisłą współpracę stron przy realizacji przedmiotu zamówienia (§ 5 i § 6 wzoru umowy) a poprzez zapisy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. c) wzoru umowy Zamawiający zapewnił możliwość aneksowania umowy i przesunięcia terminu opracowania studium wykonalności w każdej sytuacji opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy materiałów („termin wykonania studium wykonalności ulegnie wydłużeniu o liczbę dni opóźnienia Zamawiającego”). Wykonawca zatem nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji takich sytuacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:

- Wszyscy uczestnicy postępowania,
- NZ – a/a.

Z upoważnienia Dyrektora
KZGM w Katowicach

Ewelina Kołodziejczyk

Sporządziła: Bettina Wieczorek, tel. 32/416 31 60



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25
faks: 32 258 20 25
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>
email: poczta@kzgm.katowice.pl
REGON 241031620