



ZMIANA TREŚCI SIWZ

***Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota – Etap I”***

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu nr **RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18** w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają:

Miejsce zmiany	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Rozdział III pkt 3	<p>3. W ramach wsparcia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca zobowiązuje się udzielać wyjaśnień oraz wykonać do trzech aktualizacji studium na żądanie i w zakresie oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego. Aktualizacja obejmuje uzupełnienie, poprawienie, wprowadzenie zmian do studium wykonalności w szczególności w następujących przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV osi priorytetowej RPO WŚI 2014-2020 - w celu dostosowania do wymagań określonych w dokumentacji konkursowej, lub</li><li>2) w przypadku pojawienia się zmian w wytycznych dla beneficjentów, dokumentacji programowej lub konkursowej dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV osi priorytetowej RPO WŚI 2014-2020, lub</li><li>3) w przypadku zgłoszenia uwag formalnych lub merytorycznych przez Instytucję Organizującą Konkurs na poszczególnych etapach oceny wniosków o dofinansowanie.</li></ol>	<p>3. W ramach wsparcia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca zobowiązuje się udzielać wyjaśnień oraz wykonać do trzech aktualizacji studium na żądanie i w zakresie oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego. Aktualizacja obejmie uzupełnienie, poprawienie, wprowadzenie zmian do studium wykonalności w szczególności w następujących przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) w przypadku pojawienia się zmian w wytycznych dla beneficjentów, dokumentacji programowej lub konkursowej dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV osi priorytetowej RPO WŚI 2014-2020, lub</li><li>2) w przypadku zgłoszenia uwag formalnych lub merytorycznych przez Instytucję Organizującą Konkurs na poszczególnych etapach oceny wniosków o dofinansowanie.</li></ol>
Rozdział VI	<p>Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującym terminie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) etap pierwszy - obejmujący wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium</li></ol>	<p>Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującym terminie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) etap pierwszy - obejmujący wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium</li></ol>

	wykonalności w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, etap drugi - obejmujący usługi wsparcia określone w § 1 ust. 2 wzoru umowy - do rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą konkursu, w którym Zamawiający złoży wniosek o dofinansowanie Projektu, tj. do podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania w terminie do 31.01.2019	wykonalności w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, etap drugi - obejmujący usługi wsparcia określone w § 1 ust. 2 wzoru umowy - do rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą konkursu, w którym Zamawiający złoży wniosek o dofinansowanie Projektu, tj. do podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania w terminie do 31.07.2019 r.
Rozdział XV pkt 15 - ramka	„Nie otwierać przed 08.05.2018 r., godz. 09:00”	„Nie otwierać przed 08.06.2018 r., godz. 09:00”
Rozdział XVI pkt 1	Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro – Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 08.05.2018 r. do godz. 08:45.	Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro – Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter do dnia 08.06.2018 r. do godz. 08:45.
Rozdział XVI pkt 3	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2018r. o godz. 09:00 w KZGM w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, Sala konferencyjna (parter naprzeciw wejścia do głównego budynku).
Rozdział XX pkt 4 ppkt 1)	<p>1) zmiana terminu wykonania studium wykonalności, realizacji usług wsparcia lub terminu obowiązywania umowy:</p> <p>a) w następstwie działania siły wyższej tzn. z przyczyn o charakterze nadzwyczajnym, których wystąpienie nie zależy od woli lub działania Stron, których nie można uniknąć ani im zapobiec - o czas trwania takiej przyczyny,</p> <p>b) w przypadku zmiany przepisów, wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, która ma wpływ na treść studium wykonalności, o czas uzgodniony przez Strony, niezbędny na dostosowanie studium wykonalności do aktualnych dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 dni przed końcem terminu składania wniosków określony w ogłoszeniu o naborze wniosków,</p> <p>c) w przypadku opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy materiałów, w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust 2 umowy, w związku z koniecznością dokonania uzgodnień z osobami trzecimi, termin wykonania studium wykonalności ulegnie wydłużeniu o liczbę dni opóźnienia Zamawiającego,</p> <p>d) w przypadku wydłużenia terminu na składanie wniosków w postępowaniu</p>	<p>1) zmiana terminu wykonania studium wykonalności, realizacji usług wsparcia lub terminu obowiązywania umowy:</p> <p>a) w następstwie działania siły wyższej tzn. z przyczyn o charakterze nadzwyczajnym, których wystąpienie nie zależy od woli lub działania Stron, których nie można uniknąć ani im zapobiec - o czas trwania takiej przyczyny,</p> <p>b) w przypadku zmiany przepisów, wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, która ma wpływ na treść studium wykonalności, o czas uzgodniony przez Strony, niezbędny na dostosowanie studium wykonalności do aktualnych dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 dni przed końcem terminu składania wniosków określony w ogłoszeniu o naborze wniosków,</p> <p>c) w przypadku opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy materiałów, w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust 2 umowy, w związku z koniecznością dokonania uzgodnień z osobami trzecimi, termin wykonania studium wykonalności ulegnie wydłużeniu o liczbę dni opóźnienia Zamawiającego,</p> <p>d) w przypadku wydłużenia terminu na składanie wniosków w postępowaniu konkursowym lub opóźnień w</p>

	<p>konkursowym lub opóźnień w terminie rozstrzygnięcia konkursu, do którego zgłaszany jest Projekt – termin obowiązywania umowy ulegnie wydłużeniu o czas do dnia zakończenia postępowania konkursowego;</p> <p>e) w przypadku opóźnień w rozpoczęciu konkursu i ogłoszeniu naboru dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV Osi Priorytetowej RPO WSL 2014-2020 – termin realizacji usług wsparcia oraz odpowiednio termin obowiązywania umowy ulegnie wydłużeniu o czas do dnia zakończenia postępowania konkursowego;</p>	<p>terminie rozstrzygnięcia konkursu, do którego zgłaszany jest Projekt – termin obowiązywania umowy ulegnie wydłużeniu o czas do dnia zakończenia postępowania konkursowego;</p>
<p align="center"><b>Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami</b>  <b>- Zmieniony Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma</b></p>		
§ 1 ust. 2 wzoru umowy	<p>W ramach wsparcia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się udzielać wyjaśnień oraz wykonać do trzech aktualizacji studium na żądanie i w zakresie oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego. Aktualizacja obejmie uzupełnienie, poprawienie, wprowadzenie zmian do studium wykonalności w szczególności w następujących przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020 - w celu dostosowania do wymagań określonych w dokumentacji konkursowej, lub</li> <li>2) w przypadku pojawienia się zmian w wytycznych dla beneficjentów, dokumentacji programowej lub konkursowej dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020, lub</li> <li>3) w przypadku zgłoszenia uwag formalnych lub merytorycznych przez Instytucję Organizującą Konkurs na poszczególnych etapach oceny wniosków o dofinansowanie.</li> </ol>	<p>W ramach wsparcia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się udzielać wyjaśnień oraz wykonać do trzech aktualizacji studium na żądanie i w zakresie oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego. Aktualizacja obejmie uzupełnienie, poprawienie, wprowadzenie zmian do studium wykonalności w szczególności w następujących przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w przypadku pojawienia się zmian w wytycznych dla beneficjentów, dokumentacji programowej lub konkursowej dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020, lub</li> <li>2) w przypadku zgłoszenia uwag formalnych lub merytorycznych przez Instytucję Organizującą Konkurs na poszczególnych etapach oceny wniosków o dofinansowanie.</li> </ol>
§ 2 wzoru umowy	<p>Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w następującym terminie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) etap pierwszy - obejmujący wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium wykonalności w terminie do 14 od daty podpisania umowy,</li> <li>b) etap drugi - obejmujący usługi</li> </ol>	<p>Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w następującym terminie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) etap pierwszy - obejmujący wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium wykonalności w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy,</li> <li>b) etap drugi - obejmujący usługi wsparcia określone w § 1 ust. 2 - do</li> </ol>

	<p>wsparcia określone w § 1 ust. 2 - do rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą konkursu, w którym Zamawiający złoży wniosek o dofinansowanie Projektu, tj. do podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania w terminie do 31.01.2019 r.</p>	<p>rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą konkursu, w którym Zamawiający złoży wniosek o dofinansowanie Projektu, tj. do podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania w terminie do 31.07.2019 r.</p>
<p>§ 13 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy</p>	<p>1) zmiana terminu wykonania studium wykonalności, realizacji usług wsparcia lub terminu obowiązywania umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w następstwie działania siły wyższej tzn. z przyczyn o charakterze nadzwyczajnym, których wystąpienie nie zależy od woli lub działania Stron, których nie można uniknąć ani im zapobiec - o czas trwania takiej przyczyny,</li> <li>b) w przypadku zmiany przepisów, wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, która ma wpływ na treść studium wykonalności, o czas uzgodniony przez Strony, niezbędny na dostosowanie studium wykonalności do aktualnych dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 dni przed końcem terminu składania wniosków określony w ogłoszeniu o naborze wniosków,</li> <li>c) w przypadku opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy materiałów, w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust 2 umowy, w związku z koniecznością dokonania uzgodnień z osobami trzecimi, termin wykonania studium wykonalności ulegnie wydłużeniu o liczbę dni opóźnienia Zamawiającego,</li> <li>d) w przypadku wydłużenia terminu na składanie wniosków w postępowaniu konkursowym lub opóźnień w terminie rozstrzygnięcia konkursu, do którego zgłaszany jest Projekt – termin obowiązywania umowy ulegnie wydłużeniu o czas do dnia zakończenia postępowania konkursowego;</li> <li>e) w przypadku opóźnień w rozpoczęciu konkursu i ogłoszeniu naboru dla Poddziałania 4.3.1 Działania 4.3 w IV Osi Priorytetowej RPO WSL 2014-2020 – termin realizacji usług wsparcia oraz odpowiednio termin</li> </ul>	<p>1) zmiana terminu wykonania studium wykonalności, realizacji usług wsparcia lub terminu obowiązywania umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w następstwie działania siły wyższej tzn. z przyczyn o charakterze nadzwyczajnym, których wystąpienie nie zależy od woli lub działania Stron, których nie można uniknąć ani im zapobiec - o czas trwania takiej przyczyny,</li> <li>b) w przypadku zmiany przepisów, wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, która ma wpływ na treść studium wykonalności, o czas uzgodniony przez Strony, niezbędny na dostosowanie studium wykonalności do aktualnych dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 dni przed końcem terminu składania wniosków określony w ogłoszeniu o naborze wniosków,</li> <li>c) w przypadku opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy materiałów, w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust 2 umowy, w związku z koniecznością dokonania uzgodnień z osobami trzecimi, termin wykonania studium wykonalności ulegnie wydłużeniu o liczbę dni opóźnienia Zamawiającego,</li> <li>d) w przypadku wydłużenia terminu na składanie wniosków w postępowaniu konkursowym lub opóźnień w terminie rozstrzygnięcia konkursu, do którego zgłaszany jest Projekt – termin obowiązywania umowy ulegnie wydłużeniu o czas do dnia zakończenia postępowania konkursowego;</li> </ul>

	obowiązywania umowy ulegnie wydłużeniu o czas do dnia zakończenia postępowania konkursowego;	
--	---	--

Z upoważnienia Dyrektora  
KZGM w Katowicach

*Ewelina Korodziejczyk*

Załączniki:

- Wzór umowy wraz z załącznikami

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania,

- NZ – a/a.

Sporządziła: Bettina Wieczorek tel. 32/416 31 60



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5  
40-126 Katowice  
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25  
faks: 32 258 20 25  
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>  
email: [poczta@kzgm.katowice.pl](mailto:poczta@kzgm.katowice.pl)  
REGON 241031620

