
UMOWA NA ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

«M_1Nr_umowy» |P | D | U ..........*
                                                                                                                                             nr u.podst.

Na podstawie wniosku nr WZ/      /TT/2019

zawarta w dniu…………………..w Katowicach pomiędzy : 

Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice; NIP 634-001-01-47, reprezentowanym przez:

1. Dyrektor  Komunalnego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Katowicach  mgr  inż.  Barbara  Oborny  działająca w  oparciu

o pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy,

2. Z-cę Dyrektora ds. Technicznych mgr inż. Jolanta Bańkowska działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez  Dyrektora

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………..z siedzibą w ………………………………..działającym na podstawie wpisu do…………… 
……………………pod numerem…………………………..z dnia …………………………… prowadzonego /ej przez……………………………….

reprezentowaną/ym* przez :

1. …………………………

zwanym dalej "Wykonawcą”

§ 1
Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa zostaje  zawarta  w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą: Rozbiórka budynku przy ul. Morawa 19b wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu po rozbiórce i
wykonaniem operatu  geodezyjnego,  w trybie  konkursu ofert  na podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy Prawo Zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), nr postępowania: NZ.233.012.2019 o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

         Szczegółowy zakres prac objętych umową zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
2. W  zakres  robót  budowlanych-rozbiórkowych  wchodzą  również  prace,  które  powinny  być  wykonane  w  celu  zapewnienia  pełnego

bezpieczeństwa  i  właściwej  organizacji  robót  rozbiórkowych  z  wykorzystaniem  urządzeń  ochronnych  i  zabezpieczających  
w zakresie BHP, ochrony mienia stron oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach. 
4. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności  wykonania  robót  zamiennych

w stosunku do przewidzianych przedmiarem robót/ w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
umowy. Zmiany z tego tytułu są nieistotne jeżeli łączna wartość tych zmian jest mniejsza niż 15% pierwotnej wartości umowy.

5. Zamawiający przewiduje także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie określonych
robót  będzie  zbędne do  prawidłowego wykonania  przedmiotu  umowy.  Roboty takie  w dalszej  części  umowy  nazywane są  robotami
„zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 5 ust. 7. 

6. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 

§ 2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: dzień zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji prac rozbiórkowych (etap I): do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.
3. Termin wykonania operatu geodezyjnego (etap II): do 3 miesięcy od daty odbioru technicznego I etapu ( rozbiórka ).
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy-rozbiórki do dnia: do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§ 3
Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Janusz Kobyliński – roboty ogólnobudowlane                                        
         Wykonawca powołuje kierownika budowy - rozbiórki w osobie:……………………………………..
2. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiającym pod numerem………….. oraz pod adresem ……………………………………….
3. Zamawiający zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod numerem 32/4163231 oraz adresem e-mail: poczta@kzgm.katowice.pl.
4. Strony będą porozumiewały się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego w następujący sposób:

1) na piśmie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiającego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany przez 
Wykonawcę traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraża zgodę przez 
podpisanie niniejszej umowy, lub

2) faksem; przy czym nadanie faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi skuteczne doręczenie w  dacie wysłania (nadania) 
pisma, a po godzinie 15.00 w dacie najbliższego dnia roboczego, lub

3) drogą elektroniczną; przy czym nadanie e-maila do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi  skuteczne doręczenie w dacie wysłania 
(nadania) e-maila, a po godzinie 15.00 w dacie najbliższego dnia  roboczego, lub

4) osobiście; przy czym strony umowy będą przekazywać sobie pisma za ich potwierdzeniem, lub
5) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiającego.
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§ 4
Zapoznanie się przez Wykonawcę z miejscem przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze robót rozbiórkowych, przedmiarem robót, terenem budowy-rozbiorki oraz pozostałymi warunkami
realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a także rozważył wszystkie stosowne warunki oraz okoliczności, w których mają być
wykonywane roboty rozbiórkowe, w szczególności  odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonanie robót,  wartość umowy (włączając w to
wahania kosztów i dostępność siły roboczej, kosztów materiałów, organizacji pracy).

§ 5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej  umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie
oferty złożonej w postępowaniu konkursowym w dniu:...................................………………. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę: 
1) netto:…………………………..zł

słownie:………………………..zł
2) brutto:………………………….zł

słownie:………………………..zł
3. Wykonawca  nie  może  żądać  dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu  wykorzystania  do  realizacji  przedmiotu  umowy  sprzętu  

i materiału, których nie przewidział do użycia przy sporządzeniu oferty.
4. Wynagrodzenie,  o którym  mowa  w ust. 2  zawiera  koszty  wynikające  ze  przedmiaru/ów robót  rozbiórkowych  oraz  z udzielonych  przez

Zamawiającego  odpowiedzi  na pytania  składane  w trakcie  procedury  konkursowej  będącej  podstawą  do zawarcia  niniejszej  umowy.
W przypadku nie ujęcia w ww. cenach wszystkich robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w zależności od zakresu robót budowlanych będących przedmiotem umowy
i warunków wynikających z dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ zawierać ma również koszty niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy, w szczególności takie jak: opracowania projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
zorganizowania,  zagospodarowania  i  późniejszej  likwidacji  terenu  budowy  -  rozbiórki,  ogrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych,
odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, koszty związane z odbiorami wykonanych
robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

6. Roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 4, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności stanowiących załącznik nr 1
zatwierdzonych  przez  Zamawiającego.  Bez  zatwierdzenia  przez Zamawiającego  „protokołów konieczności”  wraz  z  przedmiarem robót
i kosztorysem Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robót zaniechanych.

7.   W przypadku odstąpienia od  części  robót  przewidzianych,  obliczenie  niewykonanej  części  robót  nastąpi  na podstawie ustalenia przez
Zamawiającego  i  Wykonawcę,  procentowego  stosunku  niewykonanych  robót  do  wartości  całego  zakresu  robót.  Następnie  zostanie
wyliczona wartość niewykonanych robót i  odliczona od wartości przedmiotu zamówienia wskazanej w ust. 2. W przypadku trudności w
ustaleniu wartości  robót  w sposób przyjęty wyżej,  dopuszcza się  także możliwości  obliczenia niewykonanej  części  robót  na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz
sprzętu zatwierdzone przez Zamawiającego. 

8.    Wynagrodzenie, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

§ 6
Warunki płatności wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy odbywać się będzie z uwzględnieniem postanowień §
12 ust. 7 po dokonaniu odbioru robót, w następujący sposób:
1)  fakturą częściową w wysokości 90% wartości przedmiotu umowy po ukończeniu rozbiórki budynków;
2)  fakturą  końcową  w  wysokości  10%  wartości  przedmiotu  umowy  po  dostarczeniu  Zamawiającemu  operatu  geodezyjnego  działki,
     na której dokonano rozbiórki zgodnie z przedmiotem umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia będzie zrealizowana w terminie do 30 dni od: 
1. daty doręczenia faktury Zamawiającemu lub daty podpisania protokołu odbioru technicznego robót rozbiórkowych podpisanego przez

osoby upoważnione, odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, wymienione w § 3 ust. 1 umowy
(wzór protokołu odbioru technicznego robót rozbiórkowych stanowi załącznik nr 2 do umowy),

2. daty doręczenia faktury Zamawiającemu lub daty podpisania protokołu odbioru technicznego robót rozbiórkowy – operat geodezyjny
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron do spraw odbioru przedmiotu umowy (wzór protokołu odbioru przedmiotu
umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy) przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, z uwzględnieniem
postanowień niniejszego paragrafu.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury końcowej w terminie do 21 dni od daty
zgłoszenia robót do końcowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę

trzecią pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
5. Strony zgodnie ustalają,  że Odbiorcą przedmiotu niniejszej  umowy i  faktury  VAT jest  Komunalny Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej  w

Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.
6. Strony zgodnie ustalają, że faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę z następującym oznaczeniem Zamawiającego:

Nabywca: Miasto Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47
Odbiorca: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 

ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice. 

§ 7
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać dokumentację techniczną określającą przedmiot umowy w 1 egzemplarzu w dniu zawarcia
umowy.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  Wykonawcy  dostępu  do  mediów niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,
a Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazane przyłącza w stosowne urządzenia pomiarowe oraz zawrzeć stosowne umowy
z dostawcami usług własnym kosztem i staraniem.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością lub jej częścią objętą przedmiotem
umowy.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 8
Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,
standardami, etyką zawodową i postanowieniami decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę oraz niniejszej umowy. 
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2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  Zamawiający  może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót i jakość sprzętu, który zostanie użyty w trakcie ich
wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego i przepisów KP.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  użyte  do  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  materiały  będą  posiadać  wymagane  prawem  
i przepisami atesty i  certyfikaty, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a sprzęt i urządzenia będą posiadać wymagane
przepisami dopuszczenia do użytkowania.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  –  rozbiórki  przedstawicieli  organów państwowego  nadzoru
budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane.

6. W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej i fachowej siły
roboczej,  niezbędnej  dla  terminowej  i  prawidłowej  ich  realizacji.  Wykonawca wyznaczy  osobę  posiadającą kwalifikacje  zawodowe  w
charakterze kierownika robót, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami
Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.

7. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, która według Zamawiającego przez brak wystarczających kwalifikacji lub w jakikolwiek inny sposób zagraża terminowemu
lub jakościowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz bezpieczeństwu pracy. Wykonawca na własny koszt dokona powyższego w terminie
do 48 godzin od przedstawienia Wykonawcy żądania Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia:
1) terenu budowy – rozbiórki w  tym umieszczenia tablicy informacyjnej budowy – rozbiórki i wykonania ogrodzenia,
2) pełnej przepustowości dróg komunikacyjnych na terenie budowy - rozbiórki,
3) warunków  pracy,  szczególnie  w  zakresie  warunków  technicznych,  bhp  i  ppoż.,  wymiany  niezbędnych  danych  i  informacji  

z  Zamawiającym  oraz  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  i  kradzieżą  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy  –  rozbiórki  
aż do momentu odbioru.

13. Wykonawca zobowiązany jest  do wywozu wraz utylizacją gruzu i  odpadów powstałych w tracie prowadzonych robót  i  przestrzegania
przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r., nr: 21 z późn. zm.), prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami
wytworzonymi w wyniku realizacji robót oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska.

14. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  trasy  wywozu  gruzu  z  MZUiM  w  Katowicach  oraz  złożenia  do  Wydziału  Zdrowia  
i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice na 30 dni przed rozpoczęciem rozbiórki informacji o wytwarzanych odpadach, oraz
sposobach gospodarowania nimi.

15. Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania miejsca robót i terenu przyległego ze szczególnym uwzględnieniem przylegającej ulicy
i  chodnika,  przez  który  wywożony będzie  powstały  gruz  oraz  do  kompleksowego  uporządkowania  terenu  budowy  -  rozbiórki  przed
przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie ustalonego odbioru robót.

16. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego materiałów wtórnych na
składowisko. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru surowców wtórnych powstałych w wyniku rozbiórki tj.
złomu stalowego, żeliwnego, metali nieżelaznych, wystawione przez firmę prowadzącą skup złomu najpóźniej w następnym dniu roboczym
od dnia dostarczenia i przyjęcia złomu do skupu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. Dokument potwierdzający odbiór złomu musi
określać kwalifikację złomu w podziale na złom wsadowy lub niewsadowy, wagę złomu i cenę jednostkową netto jego zakupu.

17. Wszelkie szkody wyrządzone lub wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt albo
pokryć koszty wykonania zastępczego lub odszkodowania.

18. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnych 
w stosunku do dostawców sprzętu i  urządzeń przewidzianych do  użycia  w trakcie  trwania  umowy /oraz opracowania  i  przedłożenia
Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego./* 

19. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego/osobę odpowiedzialną za nadzór nad
realizacją umowy) o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia ich konieczności.

20. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców. Wykonywanie umowy przy udziale 
       Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu  
       przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z umową 
       i przepisami.
21.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru robót wykonywanych przez Podwykonawcę, które będą podlegały odbiorowi częściowemu, 
       zgodnie z zapisami § 12 co najmniej 6 dni przed przystąpieniem do odbioru przez Zamawiającego.

§ 9
Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wykonawca jest  zobowiązany do:  posiadania ważnej  umowy ubezpieczeniowej  obejmującej  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej
Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia na ewentualność szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem
robót,  w następstwie,  których  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  naprawienia  szkody  osobowej,  rzeczowej,  czystej  straty  finansowej,
wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzględniać odpowiedzialność
deliktową, kontraktową oraz z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu z zakresem ubezpieczenia obejmującym również odpowiedzialność
w szczególności za:
1) szkody wyrządzone przez Podwykonawców,
2) szkody  w  mieniu  powierzonym,  które  stanowiło  przedmiot  obróbki,  naprawy,  czyszczenia  lub  innych  podobnych  czynności  (za

wyjątkiem szkód bezpośrednio w mieniu przeznaczonym do rozbiórki/wyburzenia),
3) szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem samobieżnych maszyn budowlanych, dźwigów, i innych pojazdów niepodlegających

obowiązkowi ubezpieczenia,
4) szkody wyrządzone w związku  prowadzonymi  pracami  wyburzeniowymi i  rozbiórkowymi -  limit  odpowiedzialności  nie  niższy  niż

300.000 PLN,
5) szkody wynikłe z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, innych urządzeń wibracyjnych (w tym szkody na skutek

wibracji) - limit odpowiedzialności nie niższy niż 200.000 PLN,
6) szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac - limit odpowiedzialności nie niższy

niż 200.000 PLN,
7) Szkody wyrządzone po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy Zamawiającemu), jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego

wykonania,
2. Umowa ubezpieczeniowa ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł na cały przewidziany okres realizacji przedmiotu umowy z

zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
3. Wykonawca jest  zobowiązany przed rozpoczęciem robót  okazać polisę  ubezpieczeniową oraz dowody opłacenia składki.  Wykonawca

ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca  jest  zobligowany  do  utrzymania  umowy  ubezpieczenia  przez  cały  okres  trwania  umowy  z  zastrzeżeniem postanowień

wynikających z  klauzul  ryzyk  budowy i  montażu.  Zakres  ubezpieczenia  nie  może  ulec  pogorszeniu  przez cały  okres  realizacji  prac
kontraktowych.

5. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualne polisy ubezpieczeniowe, o której mowa w ust. 1 i 2
oraz dowody uiszczania składek.

6. Jeżeli  wymagana  polisa  ubezpieczeniowa lub  inny  dokument  ubezpieczenia  wskazany  w ust.  1  i  2,  nie  zostanie  zawarta,  ciągłość
wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez cały okres  trwania  umowy albo jeśli  zakres ochrony będzie  odbiegał  od
wymagań  określonych  w  umowie  na  niekorzyść  Zamawiającego,  lub  Wykonawca  w  jakikolwiek  sposób  i  stopniu  zawartą  polisę
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ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także
wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków polisy ubezpieczenia, to Zamawiający ma prawo,
samodzielnie zawrzeć stosowne polisy ubezpieczeniowe w zakresie opisanym w umowie lub przedłużyć okres dotychczasowych polis
ubezpieczeniowych lub innego dokumentu ubezpieczenia na koszt  Wykonawcy,  pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania
obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych do wykonania tego obowiązku. Zamawiający obciąży Wykonawcę
kosztami za tak zawartą lub przedłużoną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia wraz z należnymi odsetkami, wzywając
go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy tych kosztów.

7.  Niezależnie od powyższego Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego
z odpowiedzialności  związanej  z  wszelkimi  roszczeniami  skierowanymi  wobec Zamawiającego dotyczącymi  jakichkolwiek  zaistniałych
szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności
w wyniku:

8. uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub
podwykonawców,

9. utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych,
10. utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich,
11. utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.
12.     Jeżeli  Zamawiający  poniesie  jakiekolwiek  koszty  w  związku  z  roszczeniami  osób  trzecich w przypadkach określonych  powyżej,

Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.

§ 10
Terminowość wykonania robót

1. Roboty rozbiórkowe będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę etapami w terminach określonych w § 2
ust. 2 i 3.

2. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, przedłużyć termin zakończenia przedmiotu umowy jeżeli w trakcie realizacji prac
wystąpiły  nieprzewidziane  w  dniu  podpisania  umowy  okoliczności,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  a  które
uniemożliwiają terminowe ukończenie robót. Do okoliczności tych należą w szczególności: uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii lub
decyzji administracyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu
i zobowiązuje się do udokumentowania tych okoliczności, z powodu których zakończenie robót budowlanych i przekazanie przedmiotu
umowy nie jest możliwe w przewidywanym terminie. 

4. Powiadomienie  pisemne  musi  być  jednak  dostarczone  do  Zamawiającego  nie  później  niż  3  dni  od  momentu  zaistnienia  
w/w okoliczności. Po tym terminie Zamawiający będzie uważał wniosek o przedłużenie terminu za nieuzasadniony.

5. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót i przekazaniem etapów przedmiotu umowy, nie ma prawa do przedłożenia wniosku 
o przedłużenie uzgodnionych terminów etapu I i II z powodu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, które miały miejsce po upływie
terminu umowy.

§ 11
Kontrola realizacji robót

1. Zamawiający ma prawo do  fachowej  kontroli  jakości  sprzętu  i  urządzeń,  które są wykorzystywane do realizacji  przedmiotu  umowy,  
jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania robót rozbiórkowych.

2. Inspektor nadzoru działający z ramienia  Zamawiającego może w czasie trwania  robót  polecić na piśmie usunięcie  z terenu budowy  
– rozbiórki w wyznaczonym terminie sprzętu i urządzeń, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami BHP 
lub niniejszą umową. Gdyby Wykonawca nie zastosował się do polecenia, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót lub zlecić
powyższe czynności innemu Przedsiębiorcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub też potrącić poniesione koszty z jego wynagrodzenia.

3. Zamawiający może  według  swojego  uznania,  przeprowadzać  kontrolę  poprzez  swoje  wewnętrzne  komórki  jak  i  przez  posiadających
stosowne  uprawnienia  fachowców  z  zewnątrz  (rzeczoznawców).  W  razie  zażądania  przez  Zamawiającego  opinii  zewnętrznego
rzeczoznawcy  odnośnie  prawidłowości  wykonywanych  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  zlecić  taką  opinię.  Jeżeli  w  rezultacie
opracowanej  opinii okaże się,  że  roboty rozbiórkowe prowadzone są niezgodnie z umową to koszty  tej  opinii obciążają Wykonawcę,  
w przypadku wyników potwierdzających prawidłowość prowadzenia robót rozbiórkowych koszty opinii obciążają Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to
instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót rozbiórkowych.

5. Z czynności kontrolnych winien być sporządzony protokół i doręczony przedstawicielowi Wykonawcy. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 1 umowy lub realizuje je niezgodnie z przepisami technicznymi

lub umową – Zamawiający wzywa na piśmie Wykonawcę do realizacji zakresu umowy lub do zaprzestania prowadzenia robót niezgodnie 
z  przepisami  technicznymi  lub  umową,  żąda  użycia  materiałów,  sprzętu  i  elementów odpowiedniej  jakości  wyznaczając  Wykonawcy
stosowne terminy. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie.

7. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego określonego w ust. 6 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 12
Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że każdy z etapów przedmiotu umowy określonych w  § 2 ust. 2 i 3 będzie podlegał oddzielnemu odbiorowi.
2. Wykonawca  niezwłocznie  po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych  etapu  I  będących  przedmiotem  umowy  zawiadamia  Zamawiającego  

o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru pisemnie drogą pocztową, elektroniczną lub faxem.
3. W  terminie  7  dni  –  od  dnia  zawiadomienia  Zamawiającego  o  gotowości  do  odbioru  –  strony  przystąpią  do  odbioru  robót.  

Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza pisemnie Zamawiający.
4. W przypadku nie przystąpienia do odbioru lub nieuzasadnionej  odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona

jednostronnego odbioru. Jednostronnie podpisany protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
5. Potwierdzenie  zakończenia  czynności  obu  etapów  nastąpi  protokołem  odbioru  technicznego  robót  rozbiórkowych  podpisanym  przez

upoważnionych przedstawicieli stron.
6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonaniu robót rozbiórkowych Zamawiający odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokół

odbioru  technicznego robót  rozbiórkowych  z  zastrzeżeniem usunięcia  stwierdzonych  przy  odbiorze  wad  w  wyznaczonym terminie,  co
zostanie udokumentowane w protokole. Na okoliczność usunięcia wad zostaną uzupełnione zapisy w protokole odbioru. Przepisy ust. 1-4
stosuje się odpowiednio. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w oznaczonym terminie, upoważnia Zamawiającego
do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2). 

7. Jeżeli określone w ust. 6 wady i usterki usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad  
w czasie odpowiednim, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku. 

8. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek  uzyskać oświadczenie od podwykonawców,  którym zlecił
wykonanie robót,  że wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy zostało zapłacone przez
Wykonawcę podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie./*
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§ 13
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) opóźnienie  w wykonaniu  etapów przedmiotu  umowy  w stosunku  do  terminów określonych  w §  2  ust.2  i  3  w wysokości  0,2%

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust.2 pkt. 1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego etapu,
2) opóźnienie w usunięciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za wykonany

etap  przedmiotu  odbioru,  za  każdy  dzień  opóźnienia  liczony  od  dnia  terminu  wyznaczonego na  usunięcie  wad i  określonego  
w protokole.

2. Podstawą naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) są zapisy odnotowane w protokole odbioru robót. Na okoliczność naliczenia kar
Zamawiający wystawi notę wymagalną w terminie jej wystawienia płatną w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C. 

3. Jeżeli  Wykonawca  nie  wykonuje  umowy  w  terminie  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  lub  nastąpi  wstrzymanie  robót  z  przyczyn
technologicznych lub pogodowych (np.: spadek temperatury powietrza uniemożliwiający wykonywanie robót), okoliczności te nie wyłączają
prawa do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienie, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2).

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo
do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.2 pkt 2).

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie  cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od przekazania terenu budowy-rozbiórki,
2) Wykonawca przerwał roboty i nie wykonuje ich przez dłuższy okres niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego

złożonego na piśmie,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 
4) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,
5) Wykonawca podzleca lub dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego,
6) Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 4, § 11 ust. 7.

3. Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  powinno  zostać  złożone  przez  Zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  wiadomości
o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do odstąpienia. Oświadczenie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
będzie uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wszelkie płatności dla Wykonawcy
zostają  wstrzymane,  a  ponadto  będzie  on  zobowiązany  do  zapłaty  Zamawiającemu  kary  umownej  w  wysokości  10%  wartości
wynagrodzenia  umownego  brutto  przewidzianego  dla  Wykonawcy,  o  którym mowa  w §  5  ust.  2  pkt  2)  oraz  kwoty  określonej  przez
Zamawiającego obejmującej udokumentowane i uzasadnione koszty spowodowane odstąpieniem od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do opuszczenia terenu budowy, usunięcia sprzętu
i materiałów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od doręczenia mu pisma o odstąpieniu od
umowy lub od zgłoszenia takiego żądania na piśmie przez Zamawiającego. Nie wywiązanie się Wykonawcy z tego zobowiązania upoważnia
Zamawiającego do usunięcia Wykonawcy z terenu budowy i obciążenia go kosztami tych czynności. 

6. Naliczanie kar umownych określonych w ust. 4 nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych określonych w §14.
7. Wykonawca udziela rękojmi jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

§ 15
Zmiana postanowień umowy

1.  Niedopuszczalna jest  istotna zmiana postanowień niniejszej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie,  której  dokonano wyboru
wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Strony mogą zmienić następujące istotne postanowienia zawartej umowy:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w  następstwie  zmiany  będącej  skutkiem  działań  organów  państwowych,  przez  co  należy  rozumieć  ustawową  zmianę
obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku,

b) w przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w przedmiarze robót (robót zaniechanych), o których mowa
w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie odliczona od wynagrodzenia Wykonawcy
został określony w § 5 ust. 7.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ( w tym etapu I) w następstwie:
a) siły  wyższej  -  rozumianej  jako  wystąpienie  zdarzenia  nadzwyczajnego,  zewnętrznego,  niemożliwego  do  przewidzenia

i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia  do minimum opóźnienia  w wykonywaniu  swoich  zobowiązań  umownych,  powstałego  na skutek  działania  siły
wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania
wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane
z realizacją inwestycji itp.), protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

b) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć
ani im  zapobiec,  w szczególności  warunków uniemożliwiających realizację robót  budowlanych z przyczyn technologicznych
przez  okres  powyżej  1  tygodnia,  konieczności  realizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych,  technologicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego  prawa  lub  w  sytuacji,
gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,

d) wystąpienie wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

e) okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego  i  nie  wynikających  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  (np.
wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji),

f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu
i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

g) zaistnienia braku frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1 tygodnia,

h)  nieobecność lub sprzeciw użytkownika/właściciela nieruchomości sąsiedniej objętej opracowaniem przedmiotu umowy.

i) konieczności  uzyskania  przez Zamawiającego niezbędnych decyzji  i  uzgodnień w celu odłączenia  mediów,  jeżeli  w trakcie
prowadzenia  prac  okaże  się,  że  media  są  dalej  doprowadzane  do  obiektów  o  czas  konieczny  do  dokonania  przez
Zamawiającego wszystkich czynności związanych z odłączeniem mediów.
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Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób
należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

3) zmiana osób przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej  umowy zobowiązana jest  do udokumentowania  zaistnienia okoliczności,  o których
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Katowicach.
2. Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

*-niepotrzebne skreślić
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Wykonywanych przez «M_5Wykonawca_1», «M_6Wykonawca_2»
                                                                                                                                                     firma Wykonawcy

na nieruchomości ……………………………….………………….…………………..……………………………………………
adres

Termin przekazania placu budowy:  wg umowy:  ………………………       faktyczny:………………………

Sporządzony do umowy nr ……………………………………………………… z dnia ……………………………………….

Odbioru w dniu ………………………… ze strony Zamawiającego dokonał ….…………………………………………...
                                                                                                                                                                                               imię i nazwisko

na podstawie zgłoszenia z dnia ……………………………..

w obecności:

Członków Komisji ze stromy Zamawiającego  Przedstawicieli Wykonawcy

1. ......................................................... 1. ...........................................................
                                   imię i nazwisko                                        imię i nazwisko

2. ......................................................... 2. ...........................................................

3. ......................................................... 3. ...........................................................

CZĘŚĆ PIERWSZA - Odbiór robót

1. Termin z umowy wg § 2 ust. 2 … ……………………………….

2. Etap wg umowy obejmował następujące roboty rozbiórkowe: 
…………………………………………………………………….

3. W wyniku przeprowadzonych czynności odbioru stwierdzono, że:

wykonano zakres robót objętych umową zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną / nie stwierdzając /  
/ stwierdzając /* występowani/a/e/* wad i usterek: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
/  możliwych  /  niemożliwych/*  do  usunięcia  i  ustalono  termin  ich  usunięcia  na dzień:
………………………….

Podpisy

.......................................
     inspektor nadzoru  data i podpis

....................................... ..........................................
     Przedstawiciele Zamawiającego          Przedstawiciele Wykonawcy

....................................... ..........................................

....................................... ..........................................

.......................................          ...........................................
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Załącznik Nr 2 

do Umowy na roboty rozbiórkowe

CZĘŚĆ DRUGA  -  Odbiór usterek

1. Odbioru dokonano w dniu  …………………………

2. W odbiorze uczestniczyli:

          Przedstawiciele Zamawiającego               Przedstawiciele Wykonawcy

1. ......................................................... 1. ...........................................................
                                   imię i nazwisko                                        imię i nazwisko

2. ......................................................... 2. ...........................................................

3. ......................................................... 3. ...........................................................

3. W wyniku zgłoszenia do odbioru po usunięciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Części Pierwszej w pkt. 3 zostały usunięte *
b) wady  i  usterki  opisane  w  Części  Pierwszej  pkt.  3  nie  zostały  usunięte  w  zakresie*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym zakończono protokół odbioru robót rozbiórkowych.

Podpisy Zamawiającego     Podpisy Wykonawcy

....................................... ..........................................
                 data i podpis                      data i podpis

....................................... ..........................................

....................................... ..........................................

.......................................          ...........................................

CZĘŚĆ TRZECIA – Obniżenie wynagrodzenia, podstawa do naliczenia kar umownych

1. Na podstawie § 12 ust. 6 umowy ustala się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę ……. zł netto.

2. Zgodnie z § 13 umowy podstawę do naliczenia kar umownych dla Wykonawcy** stanowi: 

a) § 13 ust. 1 pkt. 1) opóźnienie w terminie zakończenia umowy wg § 2 ust.2 .................... :  
                                                                                                                                             ilość dni opóźnienia

b) § 13 ust. 1 pkt. 2) opóźnienie w terminie usuwania wad ....................: 
                                                                                                         ilość dni opóźnienia

CZĘŚĆ CZWARTA  -  Odbiór operatu geodezyjnego

1) Przeprowadzony w dniu  …………………………
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2) Termin przekazania operatu geodezyjnego wg umowy robót  ………………………………………..………………
                                                                                                                                                                          wg umowy lub aneksu § 2 ust. 3

3) Wykonawca przekazał a Zamawiający otrzymał dokumenty wymagane umową

1. .………....….………………………………………………………………………………………

2. .........................................................................................................................................................

3. .………….....………………………………………………………………………………………

4. .........................................................................................................................................................

5. .………….…....……………………………………………………………………………………

6. .........................................................................................................................................................

Podpisy Zamawiającego     Podpisy Wykonawcy

....................................... ..........................................
                 data i podpis                      data i podpis

....................................... ..........................................

....................................... ..........................................

.......................................          ...........................................

CZĘŚĆ PIĄTA 

Ustalenie podstawy kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu przekazania operatu geodezyjnego

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1) opóźnienie w terminie wg § 2 ust. 3: .................... 
                                                                                                         ilość dni opóźnienia

Na tym zakończono protokół odbioru operatu geodezyjnego/*.

Podpisy Zamawiającego     Podpisy Wykonawcy

....................................... ..........................................
                 data i podpis                      data i podpis

....................................... ..........................................

....................................... ..........................................

.......................................          ...........................................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 1 

do Umowy na roboty rozbiórkowe 
z dnia ………………

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI/ WYKONANIA ROBÓT ZAMIENNYCH/* ZANIECHANIA ROBÓT/*

z dnia ...................... /…………………………......

                                                            nr

1. Sporządzony na okoliczność wykonania / usług o charakterze projektowym /* robót /* inwestycyjnych /*

/ remontowych /* do zamówienia publicznego pod nazwą: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Sporządzony do umowy nr ………………………………..……… z dnia ………………………..

3. Przygotowany w oparciu o zgłoszenie ……………………………………………… z dnia ………………………….
                                                                                                                              rodzaj zgłoszenia 

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

4. Przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w składzie:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………….…….……………… (upr. budowl. nr ………………………….)

3) ………………………………………………….……….……………… (upr. budowl. nr ………………………….)**

4) przy udziale:

a) projektanta* …………………………………………………………………………………………………………..

b) administratora / technika administracji* ……………………………………………………………...………

c) wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………….

d) inne ……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Stwierdza  się  konieczność  wykonania  następujących  /robót  zamiennych/*  w  stosunku

do przewidzianych w dokumentacji umowy jak w ust. 2 lub /ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy

– zaniechania robót/* wraz z uzasadnieniem***:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

6. Szacunkowy koszt netto wynosi ............................................................................ zł.
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(słownie: .................................................................................................................................................)

7. *Termin  wykonania  do  dnia.....................................................,  spowoduje/*  nie  spowoduje/*

przesunięcia terminu realizacji zamówienia o  ……………… dni kalendarzowych. 

8. Wykonawca wnosi/nie wnosi uwag* .........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

9. Szczegółowe wyliczenia wartości robót zostanie określone za pomocą kosztorysu zgodnie z umową § 5

ust. 7/*

10. Powyższe roboty wymagają dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego: oraz:

1. ....................................... 1. ..........................................

2. ....................................... 2. ..........................................

3. ....................................... 3. ..........................................

4. .......................................

Wnioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

..............................................
data i podpis Dyrektora lub osoby

upoważnionej

/* niepotrzebne skreślić

/** o ile posiada uprawnienia 

/*** w sytuacji, gdy łączna wartość robót dodatkowych jest równa lub większa niż 15% wartości podstawowej umowy, uzasadnienie zlecenia

robót wymaga przeanalizowania.
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