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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach projektu: , Rozbiérka
budynku oficyny i komorki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z robotami
towarzyszqgcymi rozbiorce”,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

$-01-00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

$-02-00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE (Kod CPV 45110000-1)

$-03-00 WYROWNYWANIE TERENU (Kod CPV 45236000-0)

$-04-00 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreSlenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisdw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz
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fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce

mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbiorki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania
we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdéin. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢
za prowadzong budowe.



Rejestr obmiaréow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z p6zn.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istothe wymagania — wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw

interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza
specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktdw granicznych parceli, do chwili odbioru
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korncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ Robaét z Dokumentacja Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdéd w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadoséuczynienia.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziatywania Budowy w
czasie wykonywania Robot



W trakcie prowadzenie Robét Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i
prowadzi¢ w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych diwiekéw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robét, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace o
prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robdt Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamietaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejgcych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonac¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowac zaplecze na potrzeby
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rozbiorki.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robot.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem
Robot i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim Ilub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozZliwos¢ zastosowania wyrobu rownowaZneqgo o parametrach nie gorszych niz

wskazany produkt.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na osie, skrajni pojazddw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje w porozumieniu z kierownikiem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

specyfikacje Techniczne nie sg w petni wyczerpujace, gdyz nie mogq objgé¢ wszystkich szczegotow
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerr w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wihasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowg majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyiszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatow sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrédet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres
zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

11



Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robdt ponosi
Wykonawca.

6.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budow

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot;
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

vk wnN

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
8. ogloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
12



12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;
13. dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

14. wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbiorki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi robét s3:

1m? - metr kwadratowy,

1m3 - metr szescienny,

1mb — metr biezacy,

1 szt. - sztuka,

1 kpl. - komplet,

1tona

Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robdét bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koricowym roboét. Odbioru robét dokonuje komisja.

8.4. Odbior koricowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

e) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

f) operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiarow,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzgdzenia

i)  wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j)  instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiodrke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

I) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru korcowego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i ST.
W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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10.

11.
12.
13.
14.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po upfywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA P+tATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

Petny zakres robét rozbidrkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywoz odpaddw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéw i towardéw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.

Koszty nadzorow specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich
przedsiebiorstw i instytucji administrujgcych poszczegdlnymi elementami uzbrojenia

i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegdtowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ beda tylko materiat pomocniczy, nie bedg zas stanowity podstawy do roszczen
Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1. Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamdwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pézn. zmianami)

6. Ustawa z21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
poznA. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 paZdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdin. zm.) - zasady dotyczgce sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

17



1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce przygotowania

terenu pod roboty zwigzane z ,Rozbiorka budynku oficyny i komérki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w
Katowicach wraz z robotami towarzyszqcymi rozbiorce”.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych ponizej.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad przygotowania terenu pod roboty
zwigzane z ,,Rozbidrkq budynku oficyny i komorki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z
robotami towarzyszqcymi rozbidrce”, a w szczegdlnosci:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami" oraz odprowadzania

lub utylizacji sciekow;

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

— urzadzenia sktadowisk materiatéw powstatych z rozbidrki.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, zabezpieczenia oraz ewentualne wzmochienie czesci
konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywad z
zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajagc przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione
zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

e Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

e Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych,

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujacych,

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

1.3. KOLEJNOSC GROWNYCH ETAPOW ROBOT
o ogrodzenie i zabezpieczenie w sposdb trwaty przed dostepem oséb trzecich terenu rozbidrki,
obejmujgcego obiekt oraz niezbedny pas terenu wokét obiektu,
o ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o zakazie parkowania i przebywania w
strefie niebezpiecznej,
przygotowanie niezbednego sprzetu i urzgdzen do roboét rozbidrkowych,
zabezpieczenie terenu rozbiérki pod wzgledem przepiséw BHP i ppoz.,
sprawdzenie i odciecie istniejgcych przytaczy,
wykonanie koniecznych zabezpieczen obiektéw sgsiednich niepodlegajacych rozbidrce,
zabezpieczenie drzew na placu rozbidrki,

o O O O O O

ustawic rusztowania umozliwiajgce rozbidrke.

2. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdot — osobe posiadajaca

wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne
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wzmochnienie czesci konstrukcji zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa
pracy. Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie
Wykonawcy na roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego. Teren, na ktéorym prowadzone sg prace
rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem petnym z blachy i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren
budowy. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi m.in. o tresci: "Teren budowy — wstep
wzbroniony”, ,,Uwaga strefa niebezpieczna”.

Strefa niebezpieczna robdt w swoim najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wynosi¢ min. 1/10 jego wysokosci, przy czym nie mniej niz 6m. Strefa niebezpieczna
dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej niz zasieg danej maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika
koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).

Odlegtos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ osoby postronne przed znalezieniem
sie w strefie bezposredniego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych
materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie oraz
inne negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia drzew oraz pozostatych istniejgcych elementdéw
zagospodarowania terenu w obszarze placu budowy oraz w obszarze narazonym na oddziatywanie
prowadzonych robdt, a w razie zniszczen odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.1. Zabezpieczenie sqsiednich murow oraz budynku gospodarczego.

Od strony budynku gtéwnego przy ul. 1 Maja 24 do wyburzanych obiektéw przylega mur graniczny z
dziatkg 224. Nalezy go zabezpieczy¢ przed spadajgcymi odtamkami cegiet na dtugosci 2 m w taki sposdb,
aby odtamki nie uszkodzity istniejacych obrdbek blacharskich oraz samych murdw np. poprzez utozenie 2
warstw gumy o grubosci min. 1 cm kazda (np. gumy z tasmociggdw kopalnianych). Budynek przy ul. 1
Maja 26a nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie catego rusztowania budowlang siatkg zabezpieczajaca.
Roboty rozbiorkowe w okolicy tego budynku nalezy zatem prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Wszelkie szkody nalezy naprawi¢, za co odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

2.2. Rusztowanie

Stosowac rusztowania przyscienne z rur stalowych. Stojaki nalezy uktada¢, z zachowaniem przejscia
pieszego szerokosci min. 1,5 m. Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle
do $cian budowli , dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej " ciezkiej " dla ktdrej rozstaw stojakow
wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym . Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. stezenia poziome nalezy rozmieszczac na catej dtugosci rusztowania
w sposéb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na catej dtugosci rusztowania, w sposdb zapewniajgcy
nieprzesuwnos¢ weztéw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwsza kondygnacje pod
podfozem , nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczyé stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Liczba stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba stezen

pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami
stezen nie moze by¢ wieksza niz 10, 0 m Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku
w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ i sztywno$¢ konstrukcji. Zakotwienia nalezy umieszczad
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie
nie powinna przekracza¢ 5,0 m , a w pionie 4,0 m. Wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ze
spadkiem uniemozliwiajagcym spadek urobku na chodnik. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokosé nie
mniejszg od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nalezy uktadac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie
jakichkolwiek przedmiotdw na nizsze pomosty . Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w " Warunkach technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych". Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona
w sposéb podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych. Na rusztowaniu powinna by¢
wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw. Obcigzenie pomostow
rusztowania ponad jego nosnos¢ oraz gromadzenie sie robotnikdéw na pomostach jest zabronione

2.3. Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP
ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z witasciwymi
wtadzami oraz uzyskac¢ wszelkie zezwolenia konieczne do pracy sprzetem ciezkim na przedmiotowym
obszarze.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla ogrodzenia, bram wjazdowych, zadaszenia tymczasowego — m’ (metr kwadratowy)
- dla zabezpieczenia drzew — szt. (sztuka)

2
- ostony z gumy, europalet - m“ (metr kwadratowy)

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6. PODSTAWA P+tATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlIna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. ,,Rozbiorka budynku oficyny i komorki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z
robotami towarzyszqcymi rozbiodrce”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiérke obiektu wraz z
posadzkami i Scianami fundamentowymi do poziomu -0,3 m ponizej otaczajgcego terenu — z
zastrzezeniem, ze przy Scianach dylatacyjnych prowadzi¢ rozbiérke do poz. -0,1 m.

Kolejnos¢ robot rozbiérkowych:
1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy.
2. Rozebranie konstrukcji dachu.
3. Rozebranie komina do poziomu obejmy stalowe;j.
4. Rozebranie komina do poziomu dachu.
5. Rozebranie klatki schodowej.
6. Rozebranie Scian i muru do wys. opisanych w projekcie.
7. Rozebranie posadzek i scian fundamentowych do poz. -0,30 m.
8. Utozenie i zageszczenie warstwy zwiru do poziomu terenu.
9. Niwelacja terenu.

10. Roboty wykonczeniowe.

2. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Roboty nalezy wykonywaé z wykorzystaniem maszyn i urzadzen
powszechnie stosowanych i najwtasciwszych dla wykonania okreslonych roboét.

Z uwagi na to, iz niektore Sciany wyburzanych budynkéw majg pozostac jako ogrodzenie, rozbiérke
nalezy wykonaé sposobem recznym, przy uzyciu recznych narzedzi (elektro narzedzi itp.) i rusztowan.
Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg
kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

- mini koparka, mini koparko-tadowarka wraz z osprzetem,

- pity do przecinania elementéw drewnianych,

- samochody samowytadowcze lub skrzyniowe do 3,5 t,

- palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

- podnosnik koszowy,

- rusztowania,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia: tomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, wciaggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, pity
tancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementéw drewnianych.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladdéw technicznych.

Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobistej.
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3. TRANSPORT

Ogdélne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robdt”. Zaleca sie transport przy uzyciu narzedzi recznych lub przy
pomocy samochodu skrzyniowego do 3,5 t. Transport gruzu bedzie sie odbywat poprzez waska brame
wjazdowg (szerokos¢ max 2,5 m; wysokos¢ max. 2,5 m) w zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ w kosztach
robdt zabezpieczenie przejazdu oraz obu bram (za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca). Odpady
nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub
zanieczyszczeniem drég. Wykonawca jest zobowigzany na wifasny koszt do usuniecia wszelkich
uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamdwienia.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania wykonania robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowq i niniejszg specyfikacjg. Po zakonczeniu robdt
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

4.1. Warunki prowadzenia robét

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynac od géry budynku.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,

doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione

zalecenia:

e Stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Stosowad $rodki zabezpieczajgce pracownikéw,.

e Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzagdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Do usuwania gruzu w czasie roboét rozbidrkowych nalezy stosowac rynny zsypowe, ktére powinny
mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

e Ze wzgledu na koniecznos¢ systematycznego wywozu gruzu z terenu rozbiorki (niewystarczajgca
powierzchnia placu rozbiérkowego dla gromadzenia gruzu) nalezy skutecznie zabezpieczy¢ — pod
wzgledem bezpieczenstwa ludzi i mienia — przejazd oraz brame budynku przy ul. Paderewskiego 1 (na
okoliczno$¢ przejazdu samochoddw/sprzetu). Wykonawca, w uzgodnieniu z administratorem
nieruchomosci, wyznaczy zespdt roboczy na tym odcinku kierujgcy ruchem samochoddw,
ostrzegajacy i ochraniajgcy osoby postronne przed zagrozeniem.

4.2. Rozbiorka konstrukcji dachu.

Rozbiérke dachu prowadzi¢ recznie z rusztowania. Nalezy stopniowo zrywac pokrycie z papy,
nastepnie deskowanie i gtéwna konstrukcje. Z uwagi na przylegajacg kamienice niedopuszczalna jest
rozbiérka obiektu metodg mechaniczna.
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4.3. Rozbiorka komina.

Po rozbidérce gtéwnej konstrukeji dachu nalezy przejs¢ do rozbiérki komina. Roboty prowadzi¢ ze zwyzki o
wysiegu min. 20m ustawionej na dziatce 224. Komin rozbieraé przy pomocy recznych narzedzi (mtot 2kg
+ przecinak) lub lekkich elektro-narzedzi (wiertarko-mtot udarowy max. 3 kg). Pojedyncze cegty nalezy
zrzucac do kanatéw komina lub — po wczesniejszym usunieciu robotnikéw z zagrozonego stropu — zrzucac
na strop budynku przeznaczonego do rozbidrki. W razie zastosowania tego rozwigzania kierownik
budowy przed momentem zbytniego nagromadzenia materiatu na stropie zdecyduje o usunieciu
materiatu ze stropu na nizszg kondygnacje.

4.3. Rozbiorka konstrukcji gtéwnej (Sciany, mur).

Rozbidrka $cian oraz stropdw jest robotg pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczynac
dopiero po ukonczeniu rozbidrki wszystkich innych elementéw budynku znajdujgcych sie powyzej scian
lub stropu danej kondygnacji. Rozbierac je nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb réwnomierny wzdtuz
catego rzutu budynku. Nie nalezy przy tym kruszy¢ i odspajac fragmentéw wiekszych, niz o wym. 20x20
cm. Rozbidrke Scian stojacych w granicy z sgsiednia dziatkg nalezy prowadzi¢ do wysokosci zgodnej z rys.
A-01. Pozostawi¢ przypory ze Scian poprzecznych zgodnie z rys. A-01. Cegty (w razie koniecznosci) oraz
zaprawe uzupetni¢ do stanu projektowanego.

Gruz z rozbidrki nalezy usuwac na tymczasowy plac sktadowania gruzu, do odpowiednich pojemnikéw-
kontenerdéw lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki wszystkich $cian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy natychmiast
usung¢ rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W
razie, gdyby rozwarstwiony element potrzeba byto rozebra¢ do wysokosci ponizej projektowanej, nalezy
odbudowaé¢ ten fragment. Do odbudowy mozna uzy¢ nieuszkodzonych i niezmurszatych cegiet
pochodzgcych z rozbidrki.

4.4. Rozbiorka posadzek i scian fundamentowych.

Po rozbidrce konstrukcji gtéownej i Scian nalezy przejs¢ do skucia posadzek i wyburzenia $cian
fundamentowych do poziomu -0,3 m p.p.t.

4.4. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ (z zageszczeniem) gruntem rodzimym lub przekruszonym
gruzem o frakcji max. 0-31,5 mm do poz. -0,1 m. Nastepnie nawiezé warstwe zwiru (10 cm po
zageszczeniu), zagesci¢ i wyrdwnaé do poziomu otaczajgcego terenu. Teren nalezy wyréwnaé¢ w taki
sposob, aby wody opadowe nie zalewaty posesji.

4.5. Segregacja i transport odpadow.

Wykonawca dokona segregacji odpaddéw na:
a. Ztom stalowy, zeliwny, metali kolorowych i drewno odpadowe stanowig wtasnosé Wykonawcy,
b. Pozostate odpady i materiaty powstate w wyniku rozbidrki zostang zagospodarowane przez
Wykonawce zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz.21).
Zestawienie gtéwnych odpadow:

Lp. Kod odpadu Rodzaj llos¢ Jedn. miary

170101,1701 | Gruz, zmieszane odpady gruzu i
02,17 0107 elementy wyposazenia; Gruz ceglany

3

1. 18,518 m

2

2. 17 03 80 Odpadowa papa 64 m

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktdre moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbidérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
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Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie
odbioru i utylizacji odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujgcych sposobdéw:
— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - naich
wiasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pdin.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006
nr 75 poz. 527 z pézn.zm.),
— wywieziony na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,
—  poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw i przekaze z dokumentacja
powykonawczg.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi sa:
1m3 dla: elementdéw betowych, murdw z cegty, gruzu, odpadow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét”.

Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktéorych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposéb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczern wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03-00

WYROWNYWANIE TERENU (Kod CPV 45236000-0)
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt polegajagcych na zasypaniu zagtebied po rozbidrce i ich zazwirowaniu w ramach inwestycji pn.
»Rozbidérka budynku oficyny i komorki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z robotami
towarzyszgcymi rozbiorce”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
zasypanie wraz z zageszczeniem zagtebien po rozbiérce wraz ze zazwirowaniem i wyrdwnaniem do
poziomu otaczajgcego terenu.

Powstate zagtebienia nalezy., a nastepnie

Etapy wykonywanych robot:

o Powstate zagtebienia wypetni¢ gruntem rodzimym lub przekruszonym gruzem.

o Teren zagescic¢ i wyplantowac do poziomu -0,1 m ponizej terenu otaczajgcego.

o Nawiez¢ 10 cm warstwe zwiru, zagescic¢ i wyrownaé do poziomu otaczajgcego terenu.
o Teren wyréwnac w taki sposdb, aby wody opadowe nie zalewaty sgsiednich posesji.

2. MATERIALY

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen ( np.
torfu, darniny,, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow). Moze to by¢ grunt rodzimy lub
przekruszony gruz o frakcji max. 60-100mm, zageszczany co 20cm drobnym gruzem o granulacji max. 1-
12mm. Do zasypywania gérnej powierzchni nalezy zastosowac zwir o wskazniku réznoziarnistosci nie
mniejszym niz 5. Grubo$¢ warstwy to 10cm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do zasypywania zagtebien powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  Mini spycharki do zasypywania zagtebien lub formowania nasypow,
— Sprzet do recznego zasypywania zagtebien,
—  Wibratory ptytowe,
—  Lekkie walce.

Rozgarniecie gruntu nalezy wykonaé¢ mechanicznie i recznie.

Sprzet uzywany do zasypywania i zageszczania wykopdw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robo6t przewozone bedg
samowytadowczymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania wykonania robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot”. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
Zaleca sie transport przy uzyciu narzedzi recznych lub przy pomocy samochodu skrzyniowego do 3,5 t.
Transport gruzu bedzie sie odbywat poprzez waska brame wjazdowg (szerokos$¢ max 2,5 m; wysokos¢
max. 2,5 m) w zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét zabezpieczenie przejazdu oraz obu
bram (za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca). Odpady nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu,
zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drég. Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku
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realizacji zamowienia.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych
Dokumentacjg Projektowa robét i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed przystgpieniem do zasypywania
dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu i uzytego sprzetu. Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

¢) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.

Warstwy gruntu mozna zageszczac recznie lub mechanicznie.
Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢é gruntow zageszczanych wg PN-S-02205:1998 oraz PN B 06050:1999.
Wilgotnosc¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”
6.1. Badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ przydatnosé materiatéw na zasypki badajac:

a) uziarnienie zgodnie z PN 88/B 04481 i PN-86/B-02480,

b) wilgotnos¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

d) wskaznik réznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN 88/B 04481 i PN-86/B-02480,

e) wodoprzepuszczalnos$é¢ 6x10-5 m/s zgodnie z BN-76/8950-03

6.2. Badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie rzednych,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntdow na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaznik
zageszczenia

6.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
0,002 dla projektowanych spadkéw,
— 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow,
— 0,010 dlanachylenia skarp,
— 2cm-dlarzednych,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robo6t”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.
Inwestor zastosuje ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktore bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidiowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatu przewidzianego do wykonania robét,

—  przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

—  zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

— uporzadkowanie terenu robét,

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN 86/B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN B 04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN 88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek.
PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Metody pobierania probek.
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéow drogowych. Rodzaje badan.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04-00
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

(Kod CPV 45450000-6)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. ,,Rozbiérka budynku oficyny i komérki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z
robotami towarzyszqcymi rozbiorce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Etapy wykonywanych robot:

o Zabezpieczenie muru granicznego

Zabezpieczenie bramy przejazdowej do ul. Paderewskiego

Technologia wywozu gruzu z terenu nieruchomosci

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci

Niwelacja terenu

Przywrdcenie terenu do stanu istniejagcego, naprawa ewentualnych szkdd w infrastrukturze

O O O O O O

Demontaz elementow zabezpieczajgcych

2. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzycie sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Ze wzgledu na konieczno$¢ systematycznego wywozu gruzu z terenu rozbiérki (niewystarczajgca
powierzchnia placu rozbiérkowego dla gromadzenia gruzu) nalezy skutecznie zabezpieczy¢ — pod
wzgledem bezpieczenstwa ludzi i mienia — przejazd oraz brame budynku przy ul. Paderewskiego 1 (na
okoliczno$¢ przejazdu samochoddw/sprzetu). Wykonawca, w uzgodnieniu z administratorem
nieruchomosci, wyznaczy zesp6t roboczy na tym odcinku kierujgcy ruchem samochoddw, ostrzegajacy i
ochraniajgcy osoby postronne przed zagrozeniem.

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych nalezy uzupetni¢ zniszczong fuge w pozostawionym murze
granicznym i na catej dtugosci wykonaé obrdbke blacharska. Przed potozeniem obrdébki przygotowad
powierzchnie poprzez potozenie warstwy zaprawy murarskiej ,na rowno”.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawcza.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1m2 zabezpieczenie muru granicznego

— 1m3dla: gruzu, odpadéw

— 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania, nawierzchni zwirowe;j
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6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST , Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowa¢ i przewidzie¢ zakres koniecznych $rodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktdorych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposéb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczern wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST, 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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