D . Komunalny Zaktad
KZGM Gospodarki Mieszkaniowej

w Katowicach

Nr zamowienia publicznego: NZ.231. 2019

UMOWA
|UI| |NZJ|2019|232]  |2019|P|P{E=
Na podstawie wniosku nr WZ| | TI]2019|
zawarta w Katowicach w dniu ......ceceveeeceesuennen. pomigdzy:

Miastem Katowice - 40-098 Katowice; ul. Mlynska 4, NIP 634-001-01-47, ktore reprezentuja:

1. Dyrektor Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach — mgr inz. Barbara
Oborny dziatajaca w oparciu o pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

2. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Jolanta Bankowska dzialajaca na podstawie
pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w

Katowicach
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonaweca.

PREAMBULA

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego pod nazwa: Termomodernizacja wraz 7 likwidacjq niskiej emisji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Dr Stanistawa Olchawy 3—5 w Katowicach, na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w skrocie ,,PZP”(tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz.
1986 ze zm.),w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej rownowartosci kwoty 5
548 000 euro.

2. Umowg tworzg nastgpujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie
z nastgpujaca kolejnoscia:
1) Umowa (niniejszy dokument),
2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania wykonawcow, dotyczace
wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (zwana w tresci ,,SIWZ”),
4)  Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi,
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwane w tresci ,,STWiORB”),
6) Przedmiary robot,
7) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kosztorysem ofertowym.

3. *Wykonawca o$wiadcza, ze Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy, przedtozonych
Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane opisane dokumentacja
projektowa, STWiORB oraz przedmiarami roboét, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,
polegajagcymi termomodernizacji wraz z likwidacja niskiej emisji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Dr Stanistawa Olchawy 3—5 w Katowicach.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

o

ocieplenie budynku (§cian piwnic, Scian nadziemia, $cian klatki schodowej od strony poddasza,
stropu nad ostatnia kondygnacja na poddaszu uzytkowym, stropodachu nad czescig mieszkalna,
stropu nad klatka schodowa,),

wymiana drzwi zewngetrznych,

demontaz elementow zwigzanych z remontem elewacji,

montaz parapetow zewngtrznych i obrobek blacharskich §cian zewngtrznych,
likwidacja piecéw weglowych,

wymiana okien (okna piwnic, cz¢$¢ okien w mieszkaniach),

roboty murarsko — tynkarskie, malarskie po wymianie stolarki otworowej (oscieza, sufity, $ciany),
po demontazu piecow weglowych, po pracach instalacyjnych,

remont pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownie,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej §cian piwnic remont dachu nad poddaszem uzytkowym,
remont klatki schodowe;j,

remont gankow piwnicznych,

uporzadkowanie przewodoéw kominowych,

przebudowa pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny,

likwidacja zewngtrznego wejsécia do piwnicy z wyburzeniem schodow zewngtrznych
budowa instalacji c.o.

budowa instalacji solarnej

budowa instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej 1 wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji
przebudowa instalacji gazowe;j

wymiana przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

wymiana wewngtrznych linii zasilajacych,

wymiana tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach,

wymiana instalacji w klatce schodowej i piwnicach, strychu.

wymiana instalacji domofonowej analogowej na cyfrowa,

wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej do mieszkan,
utozenie rur dla istniejacych instalacji teletechnicznych od piwnic do mieszkan,
przetozenie istniejacych instalacji teletechnicznych w klatce schodowej,

wymiana instalacji odgromowej,

utwardzenie terenu,

opaska wokot budynku,

nasadzenie zieleni,

audyt energetyczny powykonawczy, badania termowizyjne i szczelno$ci budynku,
promocja projektu — montaz tablicy informacyjnej i pamiatkowe;.
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3.

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg, zgodnie
z Oferta Wykonawcy i z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym niniejszg umows.

Szczegdlowy zakres zamowienia okreslaja:

1) dokumentacja projektowa (projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — STWIORB,

3) przedmiary robot,

4) dokumentacja zdjeciowa,

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy,

stanowiace integralng czgs¢ umowy.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢é wykorzystane
przez Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z opublikowang na stronie internetowej w ramach ogloszenia
o zamowieniu dokumentacja w sposob rzetelny (tj. zweryfikowat jej kompletnosé, wystarczalnos¢
i prawidtowos¢), ktory pozwala realizowac roboty zgodnie z tg dokumentacjg oraz zasadami wiedzy
budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz
srodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia.

Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi obj¢tymi umowa wykonywane bedzie wylacznie
przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz wykazem oséb
skierowanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia.

Kierownik budowy (robét) oraz inspektor nadzoru dziataja w ramach obowiazkéw wynikajacych
z ustawy - Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz z niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy (rob6t) na inng osobe
o kwalifikacjach, uprawnieniach i doswiadczeniu co najmniej réwnym zaoferowanym przez
Wykonawce, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 10.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn Dz. U. z 2018 r.,
poz. 917 z poézn. zm.) os6b wykonujgcych czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog
zatrudnienia na umowe o prace dotyczy osdb (pracownikow fizycznych), ktére wykonuja czynnosci
okreslone w dokumentacji (projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB) oraz
przedmiarach robdt bezposrednio zwigzane z wykonywaniem nastepujacych czynno$ci: wykonanie
ocieplenia §cian zewnetrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 cieplnej $cian
fundamentowych, wymiana warstw posadzkowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j i
cieplnej, naprawa dachu, wymiana stolarki otworowej, wykonanie instalacji elektrycznej, gazowe;j,
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie robdt wykonczeniowych (prace glazurnicze,
malarskie, tynkarskie, montazowe itd.), zagospodarowanie podworza, rozebranie i uzupetnienie rynien,
wymiana obrébek blacharskich wraz z pracami towarzyszacymi. Wymog nie dotyczy osob kierujacych
budowa, robotami, oséb wykonujacych ustugi transportowe, dostawcow materiatdow, sprzetu, urzadzen,
0sob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych czlonkéw organow
zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w
jakim beda wykonywac osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.
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6.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1)zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw stawianych

W niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow

niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia. Dowodami moga by¢:

1) oS$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, datg
zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu
oswiadczenie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania podpisane przez osoby uprawnione do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamOwienia czynnosci,
ktorych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcey lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 1). Kopia
umowy/umow powinna zawiera¢ imi¢ i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prac¢ oraz wymiar ectatu (pozostale dane powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ dokumenty w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego.

3) zas$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek); Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ zaswiadczenie w terminie 21 dni od otrzymania
wezwania Zamawiajacego.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami o ochronie danych osobowych, z wylaczeniem imienia i nazwiska,
ktére nie podlega anonimizacji. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zgloszenie w terminie 21
dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

Nieztozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb

wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej

w § 19 ust.1 pkt 1 lit ) umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.
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10. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie i wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do
realizacji niniejszego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej zawiadomié
Zamawiajacego wskazujac osobe zastepowang i podajac przyczyng zmiany, osobg¢ zastgpujaca oraz
przedstawiajac jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia
niniejszej] umowy i1 zaoferowanych przez Wykonawcg. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajagcemu propozycj¢ zmian nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem
nowych o0soéb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

11. "Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci —————rrr (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢
sktadajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ——————e (w
jakim wiedza 1 doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku wycofania podmiotu
................................ (nazwa podmiotu trzeciego) z wykonywania niniejszej Umowy z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub
wykazania, ze sam Wykonawca spetnia warunki w tym zakresie.

12. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa na realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia w trakcie jej obowigzywania spelniat wymagania okreslone przez przepisy ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 ze zm.).

§3
TERMINY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ do 12 miesiecy od podpisania umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, poprzedzonego
dokonaniem wpisu przez kierownika budowy (robdt) w Dzienniku Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych i jego potwierdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
skompletowaniem Zamawiajagcemu petnej dokumentacji powykonawczej i kosztorysu powykonawczego
oraz przeszkoleniem personelu Zamawiajacego.

W dacie zgloszenia Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ dokumenty okreslone w § 11 ust. 2 umowy.
4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy (robét) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca do 14 dni od przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy (robdt) ma obowigzek
rozpoczgé roboty budowlane, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Niezwlocznie po zawarciu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie papierowej projekt
budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB) oraz kopig¢ pozwolenia na budowg.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
I SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON
1. Zamawiajacy powoluje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:
1) Piotr Liszka - roboty budowlane
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2) Monika Paruzel - instalacje sanitarne
3) s - instalacje elektryczne
2. Wykonawca powotuje:
1) kierownika budowy - ......ccccovveviiiiiiennnnns
2) kierownika robot sanitarnych - .......cccoceiiiininennen.
3) kierownika robdt elektrycznych - ......cccooveniiiiinennnnns

3. Zamawiajacy zapewni kontakt z Wykonawca w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiajacego
tj. od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu: 32/4163164 oraz pod adresem e-mail:
poczta@kzgm.katowice.pl..

4. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajgcym pod numerem: ............cceeveennenns oraz pod
adresem e-mail: .......cccoooieiiniiniinen,
5. Zamawiajacy bedzie porozumiewat si¢ w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajacego w nastgpujacy
Sposob:
a) na piSmie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiajacego w placéwce operatora
pocztowego na adres wskazany przez Wykonawcg traktuje si¢ jako skuteczne dor¢czenie w terminie
3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgod¢ poprzez podpisanie niniejszej umowy, lub
b) faksem, przy czym nadanie faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi skuteczne dorgczenie
w dacie wystania (nadania) pisma; a po godzinie 15.00 w dacie najblizszego dnia roboczego, lub
¢) droga elektroniczng, przy czym nadanie e-maila do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi
skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila, a po godzinie 15.00 w dacie najblizszego
dnia roboczego, lub

d) osobiscie, przy czym strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem, lub
e) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.
6. Wybor sposobu naleze¢ bedzie kazdorazowo do Zamawiajacego.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie niezbe¢dnej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji,
2) terminowa zaptata wynagrodzenia,
3) akceptowanie umow na podwykonawstwo oraz kontrola zaptaty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt wyposazy¢ wskazane
przylacza w stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. W przypadku braku mozliwo$ci zawarcia
umowy z dostawcami, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z obowigzujgcymi
taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych. W przypadku braku mozliwo$ci
zalozenia podlicznikow Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media uzgodniong na moment
przekazania terenu budowy robot optata ryczattowa.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika budowy
(robot) stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania robotami budowlanymi, wraz z kopia uprawnien
budowlanych i aktualnym za§wiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwej okregowej izby samorzadu
zawodowego.
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2.

10.

11.

Rozpoczecie robot przez Wykonawce nastapi z chwilg podjgcia prac przygotowawczych na terenie

budowy udokumentowanego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujacej

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadania

mienia na ewentualnos$¢ szkod, ktdore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robdt, w nastepstwie,

ktorych Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej

osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna

uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktowa, kontraktowa oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu

z rozszerzeniem przynajmniej o klauzule:

1) dotyczaca szkéd wyrzadzonych przez Podwykonawcow, o ile tacy beda;

2) dotyczaca szkdd w mieniu powierzonym, ktore stanowilo przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia
lub innych podobnych czynnosci.

Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 zt i ma obejmowac

caty okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nie dotrzymania warunkéw, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajagcy ma prawo do

odstgpienia od umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg

odpowiedzialno§¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzane] z wszelkimi

roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,

kosztow 1 wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdt budowlanych,

powstatych w szczeg6lnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wiacznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwata choroba ktorejkolwiek z 0sob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcoéw oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata
choroba 0s6b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstalych w dowolny
sposob.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiazku z roszczeniami 0sob trzecich w

przypadkach okreslonych w ust.6 Wykonawca niezwlocznie zwrdci je Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robot okaza¢ polise ubezpieczeniowa oraz dowody
optacenia sktadki. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za ewentualne skutki wynikle
z zaniechania optacenia sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobligowany do utrzymania umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy.
Zakres ubezpieczenia nie moze ulec pogorszeniu przez caly okres realizacji prac kontraktowych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ aktualng polise
ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 3 1 4 oraz dowody uiszczania sktadek.

Jezeli wymagana polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wskazany w ust. 3 1 4, nie
zostanie zawarta, ciggto$¢ wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez caty okres trwania
umowy albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegatl od wymagan okreslonych w umowie na niekorzysc¢
Zamawiajacego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zawarta polis¢ ubezpieczeniowg lub
inny dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzys¢ Zamawiajacego bez jego zgody, a niezaleznie od
tego takze wtedy, gdy $wiadomie wprowadzi w btagd Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw
polisy ubezpieczenia, to Zamawiajacy ma prawo, samodzielnie zawrze¢ stosowne polisy
ubezpieczeniowe w zakresie opisanym w umowie lub przedluzy¢ okres dotychczasowej polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, pod warunkiem
uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 10 dni
roboczych do wykonania tego obowigzku. Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami za tak zawartg
lub przedtuzong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wraz z naleznymi
odsetkami, wzywajac go do zaplaty lub dokonujac potracenia tych kosztow z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

W zwigzku z realizacja niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

1) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy;

2) uzyskania na wlasny koszt i ryzyko, wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zezwolen, decyz;ji
oraz wykonania obowigzkow informacyjnych i wszelkich czynno$ci w tym zakresie;

3) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami, w tym
w szczegolnosci prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiazki Obmiaru;

4) sporzadzenia w chwili zakonczenia robdt i zgloszenia do odbioru koncowego robot, pelnej
dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej;

5) wykonanie audytu energetycznego powykonawczego;

6) wykonanie badan termowizyjnych i szczelnosci budynku po zakonczeniu rob6t budowlanych;

7) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztow zuzycia mediow i innych kosztéw
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) informowania Zamawiajgcego na pisSmie o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére moga
spowodowaé¢ zmiane zakresu robdt lub terminu ich zakonczenia w terminie do 5 dni od zaistnienia
zdarzenia;

9) prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy w sposob ciaggly, bez przerw,
chyba ze warunki atmosferyczne lub techniczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju
robot,

Wykonawca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia protokolarnego
odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacje robot budowlanych, w szczegdlnosci robot podzleconych podwykonawcom, a takze za
zachowanie podwykonawcow na budowie;

3) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowiazujacego w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania wszelkich badan i pomiaréw wynikajacych z zapisow dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
STWIORB, niezbgdnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) ponoszenia kosztéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci takich jak:
opracowania planu BIOZ, wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, odtworzenia drog i chodnikow,
przenoszenia mebli w lokalach i ich zabezpieczenia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy,

3) zapewnienia nadzoru ornitologicznego w trakcie realizacji robot oraz czyszczenia budek legowych
w okresie prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zaleceniami opinii ornitologicznej;

4) instruktazu wyznaczonych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obshugi zamontowanych urzadzen.

W przypadku, gdy wystapi konieczno§¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore sa
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

§7
MATERIALY I URZADZENIA
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1.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbedne materiaty i urzadzenia
w odpowiednim rodzaju i standardzie, okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB oraz
ponosi za nie petna odpowiedzialno$¢. Przed dostawa Wykonawca zweryfikuje ilosci zamawianych
materialow i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIORB, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca realizowal zamowienie przy zastosowaniu materialow,
urzadzen i sprzetu 1 przy uzyciu narzgdzi przewidzianych w projekcie, przedmiarze robot, kosztorysie
ofertowym.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych innych, niz
okreslonych w ofercie Wykonawcy, chyba ze zmiana jest obiektywnie korzystna dla Zamawiajacego
1 wyrazit na nig zgode.

Kazda zmiana narzedzi, urzadzen i sprzetu uzytych do wykonania przedmiotu umowy musi by¢
korzystna i uzasadniona, a w przypadku, gdy zastosowanie przez Wykonawce innych narzedzi,
urzadzen i sprzetu prowadzi do wystapienia robot zamiennych, wowczas zastosowanie ma przepis § 17
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 umowy.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidtowej gospodarki
odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie odbioru surowcow wtérnych
powstalych w wyniku demontazu tj. zlomu stalowego, zeliwnego, metali niezelaznych, wystawione
przez podmiot prowadzacy skup ztomu najpozniej w nastepnym dniu roboczym od dnia dostarczenia i
przyjecia ztomu do skupu, bezposrednio do siedziby Zamawiajagcego. Dokument potwierdzajacy odbior
ztomu musi okresla¢ kwalifikacje ztomu w podziale na ztom wsadowy lub niewsadowy, wage ztomu i
cene jednostkowa netto jego zakupu.

Zastosowane materialy i zainstalowane urzadzenia nie moga by¢ objete klauzulg serwisowania oraz
konserwacji wylacznie przez producenta lub jego przedstawicieli serwisowych. W przypadku
zastosowania takich materiatow lub urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania ich
demontazu i uzycia materialow lub urzadzen zgodnych z niniejszym ustgpem. Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca uporczywie narusza niniejszy zakaz.

8
PODWYI§(ONAWCY

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgsci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. W tym celu
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonaweca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
z nimi, gdy jest to niemozliwe - Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych (informacja stanowi
zatgcznik do umowy).

Zamawiajacy moze zada¢ informacji, o ktorych mowa w ust. 1, w przypadku zamoéwien na dostawy i
ustugi, ktére maja by¢ wykonane przy realizacji zaméwienia na roboty budowlane.

Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce zobowigzany jest do stosowania przepisdéw wynikajacych z
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ustawy Prawo zamowien publicznych, opisanych w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw oraz peli funkcj¢ koordynatora podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t 1 usuwania ewentualnych wad.

5. W przypadku wytoczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce powddztwa
Zamawiajacemu, o zaplate w trybie art. 647[1] § 5 K.c., Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych w wysokosci zasadzonych prawomocnym
wyrokiem sadu.

7. Jezell zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zaméOwienia.
§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wartos¢ caloSci robdt zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem Wynosi .......ceeeesenneees brutto PLN
(STOWNIE: .. eiiiieiieie e ztotych 00/100 w tym:
a) Warto$€ NEttO: ..eeresssressnsessasesense PLN
b) warto$¢ podatku VAT: ......c..cccvveevrennene. PLN

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada zakresowi
robot przedstawionemu w przedmiarach robot stanowiacych zatacznik do SIWZ. Zostato wyliczone w
oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Ceny jednostkowe robdt podane w kosztorysie ofertowym nie ulegna zmianie i obowigzuja do konca
realizacji przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone w oparciu o obmiar
powykonawczy robot zgodnie z ksigzka obmiaru, stanowigcy podstawe do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego, ktory stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wylacznie zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia i wynikajacych z dokumentacji projektowej, przedmiaréw, ich zmian oraz STWIORB,
stanowigcych integralng czgs¢ umowy. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. Kosztorys powykonawczy zostanie dostarczony przez
Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi.

6. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 4 przekroczy kwote
wynagrodzenia umownego okreslonga w ust. 1, Strony dokonaja korekty wynagrodzenia zgodnie z § 17
umowy, w drodze aneksu do umowy.

§10
ZASADY ZAPLATY
1. Strony ustalaja, ze platno$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy odbywac si¢ bedzie, z
uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 6 oraz § 17, w nastgpujacy sposob:
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1) fakturami czeSciowymi, w okresach miesigcznych liczac od dnia zawarcia umowy, po wykonaniu
rob6t budowlanych w danym miesigcu, do wysokosci 90% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 lub
wynikajacej z anekséw do umowy;

2) faktura koncowa za ostatnig czgs¢ robot budowlanych, po koncowym odbiorze catego przedmiotu
umowy, do wysokos$ci pozostatej wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 9 ust. 1 lub wynikajacej z
aneksow zawartych do umowy.

1. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt odbioru czgéciowego robot podpisany przez
osoby upowaznione, odpowiedzialne za nadzér nad realizacja umowy ze strony Zamawiajacego,
wymienione w § 4 ust. 1 umowy (wzdr protokotu odbioru czesciowego robot stanowi zalgeznik nr 2 do
umowy). Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt koncowego odbioru przedmiotu umowy
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron do spraw odbioru koncowego przedmiotu umowy
(wzér protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi zalgcznik nr 3 do umowy).

2. Brak obustronnie podpisanego protokotu odbioru czesciowego robdt lub koncowego przedmiotu umowy
stanowi podstaw¢ do odmowy przyjecia faktury.

3. Zaptata wynagrodzenia bgdzie zrealizowana na podstawie faktur w terminie do 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajagcemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze,
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury koncowej w terminie do 21 dni od daty podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

2. Faktury nalezy wystawia¢ z nastgpujacym oznaczeniem Zamawiajacego:
Nabywca: Miasto Katowice, ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47

Odbiorca: Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grazynskiego 5, 40-126
Katowice;

3. W przypadku rozbiezno$ci pomi¢dzy terminem platnosci wskazanym na fakturze a postanowieniami umowy
wigzacy jest termin wynikajacy z umowy.

4. Data spelnienia §wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

5. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego przemies¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobg¢ trzecig.

6. W przypadku wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatlem podwykonawcéw, warunkiem wyplaty
drugiej i nastepnej czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do umowy.

7. Dowody, o ktorych mowa w ust. 9 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu najpozniej 3 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
w czeSci przypadajacej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury, o ile czg$¢ robdt objeta fakturg byla wykonywana przez
podwykonawce.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
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9.

10.

I1.

12.

13.

14.

15.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo (roboty budowlane) lub ktory zawart przedlozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy poinformuje mailem lub faksem Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadno$ci bezposredniej zaplaty o ktorej mowa w ust. 12. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie
Zamawiajacy potraktuje jako zgode na bezposrednig zaplate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 12.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosci si¢ nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym
mowa w ust. 12 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrodta, zostanie on potracony z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptata calego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 9 ust. 1 z tytulu zawartej umowy, Wykonawca przedlozy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego oryginal waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Wykonawcy.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w thumaczenie na j¢zyk polski, sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§11
ODBIORY

. W trakcie realizacji i po wykonaniu robdt beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbiory robdt zanikajacych,

2) odbiory czeSciowe robot — (wzor protokotu stanowi zatacznik nr 2 do umowy) w celu prowadzenia
biezacych czesciowych rozliczen,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy — (wzdr protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
stanowi zalgcznik nr 4 do umowy) dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia i przygotowaniu dokumentacji powykonawcze;j,

4) odbiér pogwarancyjny — polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca winien na pisSmie zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy do

Zamawiajacego po zakonczeniu robot tj. po wpisie w Dzienniku Budowy zakonczenia robot przez

kierownika budowy (robét) i jego potwierdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sporzadzeniu i
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dostarczeniu Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego wraz z Ksiazkag Obmiaréw okreslajacych
rzeczywiste ilosci wykonanych robot oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz ze spisem
wszystkich zatgcznikow), w tym w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy, a takze terenow sasiednich nieruchomosci w razie korzystania z nich,

2) jednego egzemplarza projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi z naniesionymi odstepstwami
od dokumentacji lub zastosowanymi rozwigzaniami zamiennymi,

3) protokotow odbiorow robdt branzowych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, badania dozoru
technicznego i innych),

4) audytu energetycznego powykonawczego,
5) protokotow badan termowizyjnych oraz szczelnosci budynku

6) kompletu wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp., dokumentacji na zastosowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania i konserwacji,
w szczegolnosci, stolarki okiennej 1 drzwiowej,

3. Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego oraz zakonczy odbior w terminie do 14 dni
od jego rozpoczecia lub wznowienia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady lub usterki w robotach budowlanych, dokumentacji powykonawczej
lub kosztorysie powykonawczym, wowczas Zamawiajacy odnotowuje ten fakt w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy i przerywa odbior koncowy oraz wzywa Wykonawce do usunigcia wad
lub usterek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia. Jezeli ze wzgledu na
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze by¢ zachowany, wowczas Zamawiajacy wyznacza
indywidualny termin, ktory wigze Wykonawcg.

5. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastepuje najpozniej w dniu nastepnym po uplywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, a w przypadku stwierdzenia
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zgtoszonych wad lub usterek, Zamawiajacy
wyznacza dodatkowy termin do usuniecia wad lub usterek oraz ma prawo do naliczenia odpowiedniej
kary umownej w trybie przewidzianym w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b) umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
lub usterek w dodatkowym terminie Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy
oraz naliczy¢ kary umowne zgodnie z w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b) umowy.

6. Jezeli stwierdzone w protokole wady i usterki usung¢ si¢ nie dadza, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od
swiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 121 13.

7. Odbidér koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

8. Odbidr pogwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji i r¢kojmi
za wady 1 usterki. Odbidr pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.
Protokot bedzie podstawa do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytulu rekojmi za
wady.

9. Odbiory czesciowe odbywaja sie miesigcznie w ciggu trzech dni roboczych kolejnego miesigca, w oparciu o
ilosci wykonanych robot odnotowanych w ksigzce obmiaru.
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§12
REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajacego z tego tytulu wygasaja po uptywie ............... (zgodnie z

oferta), liczac od dnia zakonczenia odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w §11 ust. 7 umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu Umowy. Czas usunigcia
wady wynosi 14 dni od dnia zgtoszenia.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
1. Niezaleznie od regkojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, zastosowane materialy oraz zainstalowane urzadzenia na okres .................... (zgodnie z oferta)

liczagc od dnia zakonczenia odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 umowy. Z dniem
zawarcia umowy Wykonawca sktada Zamawiajgcemu ,,O$wiadczenie Gwarancyjne”, ktore jest integralng
czgscig umowy i stanowi zalgeznik nr 4 do umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu
Umowy. Czas usunigcia wady wynosi 14 dni od dnia zgloszenia (z zastrzezeniem ust. 3), chyba, ze ze
wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci wada nie daje si¢ usunagé w tym terminie, wowczas
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

3. Jezeli wada moze powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak mozliwos$ci
korzystania z budynku lub jego czgéci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikéw, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wady w terminie bezzwtocznym, nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin od chwili

jej zgloszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbgdnej w celu usunigcia zagrozenia lub
wznowienia korzystania z budynku lub jego czesci bedzie dorazne (nie stanowi likwidacji jej przyczyny, a
jedynie skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej tj.
usunigcia wady w terminie okreslonym w ust. 2.

4. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majagce wptyw na trwalos¢ gwarancji
producenta, obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zainstalowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia.

5. Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgloszen serwisowych wykonanych telefonicznie, mailem lub
faksem.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdéwi usunigcia
wady za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej i
obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze), a takze naliczy¢ kary umowne okreslone w
§ 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawc¢ w terminie kosztow
wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potragcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysoko§¢ wierzytelnosci przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogoélnych.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, ktore wynosi
............................... zt (10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostato wniesione
na okres realizacji przedmiotu umowy i rekojmi za wady, przed podpisaniem umowy, wg wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku form wskazanych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy, w formie innej niz pieniadz, w przypadku, gdy:
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1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje calego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia robot dokonanej w drodze aneksu do umowy lub niedotrzymania
z winy Wykonawcy umownego terminu zakonczenia robot.

3. Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawcey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie,
w szczegolnoscei:

1) roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot budowlanych;

2) roszczen o zaptatg kar umownych;

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego wraz z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art.
64711 KC;

4) roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usuni¢cia wad w okresie r¢kojmi;

5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego.

6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczacego
wydluzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zosta¢ na
wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiajacego (pieniadze,
gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poreczenia bankowe), z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi istotnej
Zmiany umowy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku gdy nieprzedtuzenie lub niewniesienie nowego
zabezpieczenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nastgpuje w trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajacy moze zmieni¢ form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez zatrzymanie czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej wysokos$ci zabezpieczenia.

6. Wpyplata, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sig.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w cze$ciach i terminach j.n.:
- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
- 30 % zabezpieczenia - najp6zniej w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porg¢czenia, musi
zawieraé zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
wyplacenia Zamawiajagcemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej
mowa w ust. 1 z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie w udzielanych Wykonawcy gwarancjach lub
porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznos$ci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentyczno$ci podpisow osob uprawnionych
do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gltowny rachunek Zamawiajgcego lub
potwierdzenie notarialne.
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ISTOTNA ZMIANA UMOWY
§15
Zasady ogoélne dokonywania zmian umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 5) Ustawy Pzp albo okolicznos$ci przewidzianych zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp w § 16, § 17 1 § 18 umowy.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonaja zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich
srodkow finansowych w budzecie.

3. Strona wystgpujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia przestanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 5) Ustawy Pzp lub odpowiednio w § 16, § 17
i § 18 niniejszej umowy. Wniosek o zmian¢ umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zalezno$ci od
charakteru wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych, zakres
robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub
technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotne;j;

2) protokot koniecznos$cei (ktorego wzor stanowi zatacznik nr 5 do umowy);

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) zawierajacy zestawienie planowanych prac do
wykonania i przewidywanych kosztoéw oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktore nie beda wykonywane (jesli dotyczy); Kosztorys robot nalezy sporzadzi¢ wg zasad
ustalonych w § 17 ust. 2 umowy i przedtozy¢ do Zamawiajacego w celu weryfikacji i zatwierdzenia;

5) dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu realizacji robot;

4. Zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy i nie moze zostac
wprowadzona w celu uniknigcia przepisow Ustawy Pzp.

§16
Zmiana terminu
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi, gdy wystapia nastepujace okolicznosci, o ile beda
one miaty wptyw na terminy okreslone w umowie:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie rob6t albo dokonywanie
odbioréw w szczegolnosci z uwagi na gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne -
o ile ma to wplyw na terminy okreslone w umowie, a fakt ten zostal zgloszony Zamawiajgcemu i
potwierdzony przez inspektora nadzoru - maksymalnie o czas ich trwania,

2) niewypatly i niewybuchy - o czas niezbedny do ich usunigcia i zabezpieczenia terenu;

3) wykopaliska archeologiczne; - w zakresie w jakim ma to wptyw na terminy okre§lone w umowie, o czas
tych wykopalisk;

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki, w szczegélnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych (np. bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne, kable, rury itp.); - o czas niezbedny do ich wiaczenia do projektu, o ile jest to konieczne

5) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy - o czas takiego op6znienia,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego powyzej 2 tygodni - o czas wstrzymania;
c) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o czas
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konieczny do ich usunigcia lub zmiany;

d) koniecznos¢ uzyskania od operatora i/lub wiasciciela sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
zgody lub zezwolenia (w tym warunkow technicznych), niezbednych w celu likwidacji kolizji oraz
przebudowy i zabezpieczenia sieci i urzadzen - o czas niezbedny do ich uzyskania oraz wlaczenia
do projektu;

e) konieczno$¢ uzyskania zgody instytucji zarzadzajacej lub zasiggniccia jej opinii w ramach
dofinansowania do projektu, o ktorym mowa w ustepie 1 Preambuly umowy;

6) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji Iub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, mimo, iz wystgpienie Wykonawcy spetialo wszystkie warunki formalne - o czas do jej
wydania,

b) wydanie decyzji administracyjnej zmieniajacej decyzje, na podstawie ktorej realizowany jest
przedmiot umowy - o czas niezbedny do ujecia w projekcie zmian, ktore decyzja ta wprowadza,

¢) odmowa wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. - o czas niezbedny do wniesienia odwotania i jego rozpatrzenia przez wtasciwy organ lub do
uzgodnienia z Zamawiajagcym dalszego postepowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian
do projektu, gdy zaistnieje taka koniecznosc,

d) wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz zawinione przez
Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego - do czasu
rozpatrzenia przez wlasciwy organ zazalenia na to postanowienie badz do uzgodnienia z
Zamawiajacym dalszego postepowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu,

e) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy - o czas do jego wydania;

7) przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna uniknaé, ani im zapobiec, w szczegolnosci
kolizje z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi pracami, ktorych wystapienie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - o czas ich trwania lub do czasu uzgodnienia i
wprowadzenia srodkéw zaradczych;

8) zmiany begdace nastgpstwem sity wyzszej - rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktdrg Strony nie majg wplywu 1 dzialajac racjonalnie, nie mogly zapobiec jej
wystapieniu przed zawarciem Umowy, ktorej nie mogly unikna¢ ani jej przezwycigzy¢ oraz ktora nie moze
by¢ przypisana ktorejkolwiek ze Stron (w szczegolnosci kleska zywiotowa, dziatania wojenne, terroryzm,
rewolucja, bunt, rebelie, powstanie, inwazja, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane
z realizacja zamdwienia, protesty mieszkancoéw lub innych osob fizycznych lub prawnych) - o czas jej
trwania lub usuwania jej skutkdéw, przy czym Strony zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum op6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatlego na
skutek dziatania sity wyzszej;

9) wystapienie robot dodatkowych o czas niezbedny na ich wykonanie.

§17
Zmiana wynagrodzenia
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia nastgpi w sytuacji, gdy
wystapig nastgpujace okolicznosci, ktore maja wptyw na wynagrodzenie:
1) zmiana odpowiednio materiatu, sprzgtu lub urzadzenia na produkt réwnowazny z opisanym w
dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
2) przyjecie innej technologii wykonywania zaprojektowanych robot;
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3) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych roboét i prac, a takze dostarczenia materialow,
urzadzen, sprzgtu, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej;

4) zmiana ilo$ci wykonanych robot wynikajaca z roznicy pomigdzy iloscig robot okreslong przedmiarem
robot planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo$ciami wynikajagcymi z obmiaru robot
wykonanych — rozliczenie powykonawcze.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 ppkt. 1) + 3) Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wystapienia odpowiednio robdt dodatkowych,
robo6t zamiennych, robot tymczasowych, ustug i dostaw (w tym prac towarzyszacych) niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, iz lgczna wartos¢ wszystkich zmian nie przekroczy kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w niniejszej umowie. Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie wniosek, o ktérym mowa w §15
ust. 3 umowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego Kkosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w
kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego, wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlows, przy
zastosowaniu nastgpujacych sktadnikéw cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R,S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa §lgskiego aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzg¢tu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostgpnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcoOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy, albo
ulega automatycznemu obnizeniu, albo podwyzszeniu o kwote wynikajacg z r6znicy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu ofertowego. W przypadku kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego na okoliczno$¢ odbioru koncowego robdt, ktory stanowi podstawe do
okreslenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za calo$¢ przedmiotu umowy i z ktorego wynika, iz
nalezne wynagrodzenie Wykonawcy jest wyzsze od wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1 umowy
Wykonawca moze zada¢ zmiany zasady zaplaty faktury koncowej polegajacej na podziale naleznej
Wykonawcy kwoty na dwie cze¢sci (faktura do 100% kwoty umowne;j i faktura na kwote doptaty).

4. Wpykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia z tytulu zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT
z dniem wej$cia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio skorygowane (+/-) o wartos$¢ jaka ulegnie zmianie stawka podatku od towarow i ustug VAT.

5. W przypadku zaistnienie okolicznoséci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, sposob
obliczenia wartosci tych robot bedzie taki sam jak wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§18
Inna istotna zmiana umowy
1. Inne istotne zmiany umowy nastgpia, gdy zaistnieja nastepujace okolicznosci:
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1) brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie, wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnos$ci innym osobom o kwalifikacjach i uprawnieniach,
a w przypadku kierownika budowy (robdt) badz jego zastepcy takze do§wiadczeniu, nie mniejszych niz
zaoferowane,

2) nastagpi zmiana podwykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powierzy
podwykonawcy do wykonania zakres prac, ktory zgodnie z oferta mial wykonaé osobiscie Iub
Wykonawca wykona osobiscie zakres prac, ktory zgodnie z oferta miat powierzy¢ podwykonawcy do
wykonania - przy czym w przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 22 a ust. 1 PZP tj. w celu wykazania spetiania warunkow udzialu w postepowaniu
i udzielenie przedmiotowego zamowienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielnie zamowienia;

3) nastapi zmiana przepisow prawnych w zakresie finansow publicznych majaca negatywny wptyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub
Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowe;;

4) nastgpi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

5) Zamawiajacy utraci lub zostanie wstrzymana wyplata catosci lub czes$ci dofinansowania do projektu,
o ktérym mowa w ust. 1 Preambuty umowy.

2. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy i osobistego wykonania przez Wykonawce zakresu prac, ktory
mial wykonaé¢ podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie powotat sie na wiedzg
lub doswiadczenie podwykonawcy, ktorego zastapi, wraz z powiadomieniem Wykonawca przedktada
stosowne dokumenty wykazujace spelnienie przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
w zakresie tych prac.

§19
KARY UMOWNE
1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych, bez wzgledu na to, czy
szkoda faktycznie zaistniata, Strony zastrzegaja stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:
1) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, dla ktoérego uzgodniono termin wykonania w § 3
ust.1 i 2 umowy - w wysokos$ci 400,00 zt za kazdy dzien opo6znienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, o ktéorych mowa w §11 ust. 5 umowy - w wysokosci
400,00 zt za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

c) zaopdznienie w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 121 § 13 ust. 2 umowy - w
wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich
usunigcie;

d) za brak przedluzenia zabezpieczenia, o ktorym mowa w §14 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zl,
za kazdy stwierdzony przypadek;

e) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub dokumentéw opisanych w § 2 ust. 7 — w
wysokosci 1.500,00 zt , za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 700,00 zt za kazdy stwierdzony
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przypadek,

h) za nieprzeditozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

j) z tytulu niewywigzania si¢ przez Wykonawce z zobowigzania umownego opisanego w § 13 ust. 3
(reakcja serwisu Wykonawcy) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za wypowiedzenie umowy lub odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 10% wartosci brutto zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, jezeli wysokos¢
szkody przewyzszy wysokosc¢ kary.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
przy czym o$wiadczenie o potraceniu kary umownej moze by¢ zlozone bez uprzedniego wezwania Wykonawcy
do jej zaptaty. W takim przypadku termin wymagalnosci kary umownej nastapi w dniu ztoZenia oswiadczenia o
potraceniu.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
9 ust. 1 umowy.

§ 20
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania termindéw wypowiedzenia w nastepujacych
przypadkach:
1) Wykonawca, w chwili zawarcia umowy, podlegatl wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust.
115 Ustawy Pzp;
2) zmiana niniejszej umowy dokonana zostata z naruszeniem art. 144 ust.1 — 1b, 1d i 1e Ustawy Pzp;

2. Po otrzymaniu o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy bez zachowania terminéw wypowiedzenia

Wykonaweca:

1) zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wtasnosci,

2) zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli rozwigzanie umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia przekaze wszelkie dokumenty, materiaty,
urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za ktéore Wykonawca
otrzymat wynagrodzenie,

4) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot i okresli wartos¢ wykonanych robot wg stanu
na dzieh rozwigzania umowy,

5) w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego o§wiadczenia usunie wszystkie inne dobra z placu
budowy, oprocz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa i opusci plac budowy.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czg$ci umowy, uzgodnione przez Strony.

4. W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku okreslonego w ust. 2 pkt 5 Zmawiajacy ma
prawo do usuniecia Wykonawcy z terenu budowy i obcigzenia Wykonawcy kosztami tych czynno$ci.

5. Poza przypadkami okre§lonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie roOwniez prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) opodznienie Wykonawcy w podjeciu realizacji robot liczac od daty przekazania terenu budowy
przekroczy 14 dni, chyba ze brak podjecia realizacji robot wynika z przyczyn, za ktoére nie odpowiada
Wykonawca;

2) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego uporczywie
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob (dziatanie odpowiadajace
kwalifikowanej postaci braku nalezytej staranno$ci) zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t na okres dhuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od
dnia jego dorgczenia;

4) Wartos$¢ naliczonych tacznie kar umownych osiggnie kwotg okreslong w § 19 ust. 4 umowy;

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia;

6) nastgpi zmiana przepisow prawnych w zakresie finansow publicznych majaca negatywny wpltyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub
Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

7) nastapi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

8) Zamawiajacy utraci lub zostanie wstrzymana wyptata catosci lub czesci dofinansowania do projektu,
o ktorym mowa w ustepie 1 Preambuty umowy;

9) bezskutecznie uplyngt umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy;

10) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego;

11) Wykonawca nie przedlozyl pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego wezwania
Zmawiajacego;

12) Wykonawca nie dokonal zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty mimo
sprzeciwu Zmawiajacego;

13) w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 12 Iub koniecznoS$ci
dokonania bezposrednich zaptat na kwotg wieksza niz 5% warto$ci umowy.

14) z innych przyczyn okre$lonych w umowie.

7. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej w ciagu 30 dni od zaistnienia przestanki do
odstgpienia z podaniem jego przyczyny. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego,
postanowienia ust. 2 pkt 1-5 oraz ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

8. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
zobowigzany jest do:

1) pokrycia kosztow dotychczas wykonanych robot budowlanych,

2) pokrycia kosztow dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawce,
jednak nie dtuzej niz 14 dni kalendarzowych od dnia odstapienia lub wypowiedzenia umowy,

3) rozliczenia kosztow zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi
zgode na jego przejgcie,

4) rozliczenia zakupionych materialéw 1 urzadzen niezbednych do realizacji i wykonania robot
budowlanych do czasu rozwigzania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawca, przy
uwzglednieniu kosztéw ich transportu i magazynowania oraz kwot wyplaconych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z tytulu realizacji umowy. Materialty te i urzadzenia musza by¢ przekazane
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0.

10.

Zamawiajacemu protokotem.

W przypadku rozwigzania i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, wszelkie ptatnosci dla
Wykonawcy zostajg wstrzymane. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy wynikaé
bedzie z protokotu sporzadzonego przez strony na dzien odstgpienia lub odpowiednio uptywu terminu
wypowiedzenia umowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej okreslonej w §
19 oraz kwoty okreslonej przez Zamawiajacego obejmujacej udokumentowane i uzasadnione koszty
spowodowane odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

§21

PRZEPISY KONCOWE
Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenie$s¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odszkodowawczych i odsetkowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych
oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy jest jawna i podlega udostepnianiu
na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej - ustawa z dnia 6 wrzesnia
2001 r. (j. Dz. U. 2018, poz. 1330 ze zm.)
Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wihasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Zalaczniki:

Zat. Nr 1- podwykonawca / dalszy podwykonawca - zasady zatrudniania i rozliczania
Zak. Nr 2 - wzor protokotu cze$ciowego odbioru robot

Zal Nr 3 - wzor protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy

Zat. Nr 4 - oswiadczenie gwarancyjne

Zal Nr 5 - wzor protokotu koniecznosci

*jesli nie wystapia okoliczno$ci wymienione w ustepie, wowczas zapis zostanie wykreslony przy udzieleniu zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Str. 22



D . Komunalny Zaktad

KZGM Gospodarki Mieszkaniowej

w Katowicach

Nr zamo6wienia publicznego: NZ.231. .2019

Zalacznik nr 1
PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZASADY ZATRUDNIANIA I ROZLICZANIA

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu (inwestorowi)
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca w zakresie zatrudnienia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow odbywa si¢ wg wyboru Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby komunikacja w zakresie:

1) zglaszania podwykonawcow nastgpowala za posrednictwem srodkoéw komunikacji elektroniczne;j;
takze przedkladanie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw lub ich zmian
nastepuje w formie elektronicznej na adres e-mail: ..........cceeevvrennnnn. lub na nosniku CD.

2) rozliczania podwykonawcéw nastepowata w formie papierowej, a dowody zaplaty sktadane byty w
oryginale, za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawca,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) Tres¢ projektu umowy nie zawiera:

a) okreslenia podmiotu, z ktérym bedzie zawierana umowa,

b) okreslenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

¢) okreslenia wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
d) okreslenia terminu wykonania.

e) zobowigzania, o ktdrym mowa w ust. 3 niniejszego zatacznika ,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Wykonawce
uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiajacego (inwestora),

3) Wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przewyzsza wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokonaé potracen, w
szczegblnosci z tytutu:

a) partycypacji w kosztach ogdlnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,
b) generalnego wykonawstwa,
c) ubezpieczenia budowy,
d) kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu innych
zobowigzan umownych,
e) kompensat zwigzanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci
wezesniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych zobowigzan,
za wyjatkiem:
f) kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli przewiduje si¢ tworzenie kaucji z
faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub
g) kar umownych naliczonych z tytutu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo tej
czgsci zamowienia, ktora bedzie wykonywat podwykonawca (dalszy podwykonawca);
5) Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, jest uzaleznione od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
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6) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo przekracza 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w niniejszym ustgpie, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, W
terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 4. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okre§lonym w pkt. 4 powyzej, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane bedzie
zobowiazany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, za wyjatkiem:

1) uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. Wytaczenie to nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50.000 zt;

2) umow, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi dotyczace utrzymania placu budowy, w
szczegbdlnosci umowy z zakresu ochrony mienia (str6zowania), ushug sanitarnych 1 wywozu
nieczystosci, BHP, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, itp. o wartosci mniejszej niz 50.000 zt .

7. Przepisy ust. 46 stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgloszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i nastepne czeSciowe
faktury Wykonawcy platne beda przez Zamawiajagcego po otrzymaniu pisemnych dowodow zaplaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji
odebranych roboét budowlanych. Pisemne dowody winny by¢ przedlozone Zamawiajagcemu, w terminie
okreslonym w § 10 ust. 10 umowy. Akceptowanymi przez Zamawiajacego dokumentami sg:

o) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopia faktury
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo

B) oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, zgodne ze wzorem o$§wiadczenia.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ ww. dowody dotyczace =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynal w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Faktura koncowa platna bedzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dowodow zaptaty
ostatecznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci,
ktore wynikaja z rozliczenia koncowego umowy o podwykonawstwo lub rozliczenia powykonawczego.
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wzor oswiadczenia
OBIEKT/ZADANIE: ..ottt ettt ettt ettt h et e h et e bt et e bt e et sae e bt eatesaeeatesbeestesbeeanesbeensesbeensene
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
BIORACEGO UDZIAL W REALIZACJI ODEBRANYCH ROBOT
wykonanych w okresie od dnia ....................... dodnia ..........................
Bedac nalezycie upowaznionymi i reprezentujagc Podwykonawce:
(nazwa i adres podmiotu)

w zakresie robot
(zakres prac podzleconych w skrécie)

realizowanych w ramach zadania jw. o§wiadczam, iz:

— na podstawie umowy z dnia ...................... za wykonane roboty ww. okresie przystuguje nam
wynagrodzenie w kwocie .................. zt netto (1), z ktérego dokonuje si¢ stosownych potracen
umownych w wysokosci .................... 7t (2),

— nalezne mi wynagrodzenie w kwocie ...................... zt netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT ....... %
ZOStalo UrCQUIOWANE PIZEZ  ..oiiniiiiii i ettt et ettt e eeeeaeenes (nazwa

podmiotw) W ZWigzku z czym nie bedziemy dochodzi¢ przedmiotowej kwoty od Zamawiajacego — Miasta
Katowice.

— wszystkie prace wykonywane sg przeze mnie samodzielnie, bez udzialu dalszych podwykonawcéw™*/
prace wykonywane byly przy udziale dalszych podwykonawcow, ktorych oswiadczenia o analogicznej
tresci jak niniejsze zatgczamy*.

*niepotrzebne skresli¢

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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Zalacznik nr 2

OBIEKT / Zadanie :

PROTOKOL CZESCIOWY ODBIORU ROBOT

w okresie od dnia ...............o. dodnia ......c.coveiiiiiiiini

sporzadzony dnia ..................... przy udziale :
Zamawiajacy:

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani
Wykonawca:

— Kierownik Budowy Pan/Pani..............couvuiiiiiniiiiiii e

— Kierownik Robot ~ Pan/Pani...

S PAN/PANI. ...
Innych cztonkéw :
Pan/Pani .......oniuii i s
Pan/Pani .....ooiniiii e

Tab.1
L.P. Nazwa rodzajéw robét lub asortymentéw ‘lf;:it:zéeénriz?v‘;}nvlvz:;)e"i::y\f\l’ly:o‘:lt:ziye Jakos$é wykonanych robét Uwagi i zastrzezenia stron
1.

Lacznie nett

Strony stwierdzaja co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w ksigzce obmiaru.

2. Wyzej wymienione roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa (projektem i kosztorysem).

3. Ogolny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie warto$ci robot wykonanych od poczatku budowy,
podane w tabeli 2 kolumnie 5
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Lp. Rodzaj robot, asortymenty, ‘Warto$¢ robot wg ‘Warto$¢ robot wg Wartos$¢ robét wg Wartos¢ robét od Wartos¢ robot Wartos¢ robot
elementy kosztorysu umownego kosztorysu z kosztorysu poczatku budowy wykonanych wykonanych w
ofertowego uwzglednieniem powykonawczego wg okresie
dokonanych zmian poprzednieg rozli iowym
w Aneksie do umowy protokolu
1 2 3 4 4A* 5 6 7

RAZEM

Katowice, dn.

ponadto

Inspektor Nadzoru

(podpis)

Kierownik Budowy (robét)

(podpis)

*(kolumna 44 - opcja wylgcznie przy
rozliczeniu koricowym umowy)

Wykonawca o§wiadcza, iz nizej wymieniony Podwykonawca i dalszy Podwykonawca bral udzial w realizacji rob6t odebranych niniejszym
protokolem obioru:

LP.

Nazwa rodzajow robét lub asortymentéw
wykonywanych przez podwykonawce / dalszego

podwykonawce

Nazwa Podwykonawcy
/ dalszego podwykonawcy

Warto$é robét wykonanych
w okresie rozliczeniowym
nalezna podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy

UWAGI

(ew. potracenia)

Lacznie netto
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Kierownik budowy (robét) (podpis).
Zalacznik Nr 3

do Umowy Nr |UI| [NZ[2019[232]  |2019|P|D{&

zdnia ..o

PROTOKOL
KONCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Realizowanego przez........c...ccocveeueeneen.
firma Wykonawcy
NA NIETUCHOIMIOSC ... u it ettt e ettt e e e e e
adres
Sporzadzony do umowy nr |UI| |NZ|2019|232]| |2019|P|P{Y z dnia .........cc.........
Odbioru w dniu «....ccoeveevvininiinenan.e. ze strony Zamawiajacego dokonal ..........c.coveiiiiiiiiiiiiiiiii
imie i nazwisko

w obecnosci:
Czlonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy
e | PP PP PPIN

imie i nazwisko imie i nazwisko

e e e
B e B e
Qe i A

CZESC PIERWSZA - Odbiér koficowy przedmiotu umowy
1. Do odbioru przystapiono w dniuti: .........cc.ccceevvvvvvnnnnn..

2. W oparciu o pisemne zgloszenie gotowosci odbioru przedmiotu umowy z dnia

§3ust. 2

3. Termin zakoficzenia przedmiotu UMOWY ..........ccceeeeeeeriiiiiuueeeeenns.. -

wg umowy lub aneksu

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
wykonano zakres robét objetych umowa zgodnie ze sztukg i wiedza budowlana / nie stwierdzajac / /
stwierdzajac /* wystepowani/a/e/* wad i usterek:

............ / niemozliwych do usuniecia / mozliwych do usuniecia/*

oraz W dniu ..cceceveieieiirncncennnnes przerwano odbior koficowy*

i ustalono termin usuniecia wad i usterek na dziefi: ................................ *
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
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Lo Lo
data i podpis data i podpis
e e
S S
Ao Ao

CZESC DRUGA - - Odbiér dokumentaciji i kosztorysu powykonawczego
Wykonawca w dniu ........c.ccceveeeneennnen. przekazal a Zamawiajacy otrzymatl nastepujace dokumenty wymagane
umowa;:

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, Ze:
przekazana dokumentacja powykonawcza i kosztorys powykonawczy/ nie zawiera wad/ zawiera wady*,
w szczegblnosci Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu nastepujacych dokumentéw wymaganych
umowa.:*

W toku odbioru koficowego przedmiotu umowy Zamawiajacy nie stwierdzil wad lub usterek i zakofnczyt
0dbior W dnill...cccuieiniiiiniiiiieiiiieieiieceiieceiiceneenees *

CZESC TRZECIA O0dbiér wad i usterek

1) Odbiér wznowiono w dniu ..............................
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2) W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy

1o 1o
imie i nazwisko imie i nazwisko

D2 PP OO PTRN

B e B

PP PPPPUPRt Qe e

3) W wyniku zgloszenia odbioru po usunieciu wad i usterek stwierdzono:

a. wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 4 i w CzesSci Drugiej w pkt. 2 zostaly
usuniete *

b. wady i usterki opisane w CzeSci Pierwszej pkt. 4 i w CzeSci Drugiej w pkt. 2 nie zostaly
USUNIETE W ZA KT I ..ttt ettt et ettt et e e e e et e e a e a e e aerenenaens

Zamawiajacy zakoficzyl odbior W dniu.......ccceveniiiniinniiniiniinniinieniieneennee.
Na podstawie § 11 ust. 5 umowy Zamawiajacy wskazuje dodatkowy termin na usuniecie wad i usterek
tj. do dnia: ....ccvevuieiininininnninnnent i na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) lit. b nalicza kary umowne*

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy op6znienie w terminie usuniecia wad lub usterek stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych Wykonawcy**:

ilo§¢ dni opd6znienia: ........c.eoeviiiiiinianan..

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
P 1o
2. 2
B B
4 e

CZESC CZWARTA - Odbiér wad i usterek po dodatkowym terminie na ich usuniecie

1) Odbiér wznowiono w dniu ..............................
2) W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy

| PO PR PPN | PP PP STPPIN
imie i nazwisko imie i nazwisko

e e e

B e e B e

A i e e
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3) W wyniku zgloszenia odbioru po usunieciu wad i usterek w dodatkowym terminie stwierdzono:
1) wady i usterki opisane w Czesci Trzeciej zostaty usuniete *
2) wady i usterki opisane w CzeSci Trzeciej mnie zostaly usuniete w  zakresie:*

3) Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy op6znienie w terminie usuniecia wad lub usterek stanowi
podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy**:

ilosé¢ dni opéznienia: .........ccoeiiiiiiiiinn..
Zamawiajacy zakonczyl odbior w dnil.....ccceecieiiiieiiiiniiiiiiiniiieciiiceiiceneees *
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
Lo 1o
2t e 2
3 e e B
Ao Ao

CZESC PIATA - Obnizenie wynagrodzenia, podstawa do naliczenia kar umownych

l. Na podstawie § 11 ust. 6 umowy ustala sie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
o kwote ............. zl netto.

2. Zgodnie z § 19 umowy podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy** stanowi:

1) § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. a) - opdznienie w terminie wykonania przedmiotu UMOWY: ..........ccceevnvennrennnnn.

ilo$¢ dni opéznienia
2) § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) - opdznienie w terminie usuniecia wad lub usterek: ...........cccooeeviiennn...

ilo§¢ dni opéznienia

e

CZESC PIATA - Okres gwarancj

1. Okres gwarancji uptywa z dniem ............c..ccevvvnnnnnnnn.

2. Ustala sie, ze odbior pogwarancyjny wg § 11 ust. 8 bedzie miat miejsce w ostatnim miesiacu
obowiazywania gwarancji i rekojmi za wady.

Na tym protokét zakoniczono.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

data i podpis data i podpis
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Zalacznik nr 4
do Umowy Nr |UI| |[NZ|2019]232] |2019|P|D{&

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

A. Zamawiajacy (beneficjent Gwarancji):

MIASTO KATOWICE
ktore reprezentuje:
Dyrektor Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach , dzialajacy w
oparciu o pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

B. Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej:

(adres) o (mail) (fax)

Wykonawca oSwiadcza, iz udziela gwarancji jakoS$ci na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

Przedmiot gwarancji:
OBIEKT BUDOWLANY / Zadanie : przy ul. Dr Stanistawa Olchawy 3-5 w Katowicach

roboty zrealizowane w ramach zamoéwienia publicznego pn.

Termomodernizacja wraz z likwidacjq niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dr
Stanistawa Olchawy 3-5 w Katowicach.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z umowg, projektem
budowlanym i wykonawczym oraz przepisami techniczno-budowlanymi a wszystkie zastosowane
materialy odpowiadaja wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach
technicznych. Ponadto urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia posiadaja karty
gwarancyjne producenta.

Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie zamowienia nr: NZ.231.
2019, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawcg czy tez przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje catos¢
przedmiotu umowy, w szczego6lnosci dotyczy jakosci wykonanych robot, zastosowanych materiatow, a
takze zamontowanych instalacji i zainstalowanych urzadzen. Szczegélowy zakres rzeczowy objety
gwarancja okre$la dokumentacja powykonawcza stanowigca zalacznik do protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i stanowi przedmiot gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu niniejszej gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji,
ktore ujawnity sie po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy, lecz powstaty przed tq data, jak
rowniez te wady, ktére powstaly po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore zostaty
spowodowane przez wady lub szkoéd powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancji.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z
przepisow o rgkojmi za wady.
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OKkres waznoS$ci gwarancji

Okres obowigzywania gwarancji wynosi .............. miesigcy , liczac od dnia zakonczenia odbioru
koncowego robot, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 umowy.

Okres obowiazywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Obowiazki Wykonawcy. Terminy

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodplatnego usuniecia wad przedmiotu
gwarancji.

Termin usunie¢cia przez Wykonawce zgloszonych wad wynosi 14 dni liczac od dnia otrzymania
zgloszenia, z zastrzezeniem pkt. 13.

Jezeli wada moze powodowal zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady w terminie bezzwlocznym, nie pdzniej niz w ciggu 48
godzin od chwili jej zgloszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezb¢dnej w celu
usuniccia zagrozenia lub wznowienia korzystania z budynku lub jego czgéci bedzie dorazne (nie
stanowi likwidacji jej przyczyny, a jedynie skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do

dokonania naprawy docelowej tj. usuni¢cia wady w terminie okreslonym w pkt. 12.

Jezeli, ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznos$ci, wada nie daje si¢ usung¢ w terminie
okreslonym odpowiednio w pkt. 12 lub 13, wowczas Zamawiajacy, majac na uwadze charakter oraz
specyfike danej wady, wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawceg.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji
producenta, obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji zaistalowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia.

Uprawnienia przyshugujace Zamawiajacemu w razie stwierdzenia wady

i procedura reklamacyjna

Zgloszenie wady (zwane dalej ,,Zgloszenie”) bedzie nastgpowato w formie pisemnej: poczta, faksem
lub mailem, na adres podany w pkt B gwarancji. Zgtoszenie bedzie zawiera¢ krdtki opis dostrzezonej
wady oraz jej lokalizacje.

O zmianach danych teleadresowych, okreslonych w pkt. B Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
Zamawiajacego niezwlocznie, nie p6zniej niz do 7 dni od chwili ich wprowadzenia, pod rygorem
uznania wystania korespondencji na ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czony.

Wykonawca niezwlocznie pisemnie informuje Zamawiajacego o zasadno$ci zgloszenia oraz okresla
sposob realizacji naprawy gwarancyjnej. Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiajacego
za posrednictwem poczty, faksu lub mailem.

Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadno$¢ Zawiadomienia, Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania
wspolnej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce ogledzin zostaja okre$lone
przez Zamawiajacego w terminie do pigeciu (5) dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy.
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Wynikiem wspolnej, dokonanej przez Zamawiajacego i Wykonawcy, komisyjnej oceny (oglgdzin)

stwierdzonej wady bedzie pisemny protokot, w ktorym zostang zapisane ustalenia dokonane przez

komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym przez

Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce Zgloszenia za uzasadnione.

Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu w protokole

sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania protokolu oraz wykonywania uprawnien

z niniejszej Gwarancji przez Zamawiajacego w sposob, w jaki powinien je wykonywa¢ w przypadku

nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce usuniecia wad.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wadg, albo odmowi usuni¢cia

wady (przy czym przez odmowe usuni¢cia wady rozumie si¢ takze odmowe podpisania p rotokotu, o

ktorym mowa w pkt. 22), Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej i obcigzyé

kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze) a takze naliczy¢ kary umowne okreslone w § 19

ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce¢ w terminie kosztow

wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia tej wierzytelnosci z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysoko$¢ wierzytelnosci przewyzszy wysokosé

zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, woéwczas

Wykonawca, na wiasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku

wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

Ograniczenie odpowiedzialno$ci gwarancyjnej

Gwarancjg nie s3 objete wady przedmiotu gwarancji powstale z innych przyczyn, niz tkwiace

w elementach przedmiotu gwarancji, w szczegolnosci:

1) powstale wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajacego lub inna nieupowazniona
osobe napraw, przerobek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w struktur¢ przedmiotu
gwarancji,

2) powstalych na skutek niewlasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) powstalych na skutek mechanicznych uszkodzen,

4) powstatych na skutek dzialania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem;
powodzia, uderzeniem pioruna, przez anomalia klimatyczne, wypadek lub kolizj¢ drogowa oraz
innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

5) powstatych w wyniku normalnego zuzycia elementéw obiektu objetych robotami.

WYKONAWCA - GWARANT

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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Zalacznik Nr 5
do Umowy Nr [UI| |[NZ|2019]232|  |2019|P|BtY
zdnia ..o

PROTOKOL KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/*
ZANIECHANIA ROBOT/*

Sporzadzony na okolicznos¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /*

/ remontowych /* do zamowienia publiCZNego POA NAZWE: ....cueuininininin ittt eeeeenenes
Sporzadzony do umowy nr |UI| |NZ|2019|232| |2019 |P|PHU-z dnia ..c.ccevveenneennnnnee. r.
Przygotowany w oparciu 0 ZgloSZenie .........c.coviiiiiiiiiiiiiiiiiii e zdnia .....coviiiiiiin

...................................................................................... (upr. budowl. nr ...l
...................................................................................... (upr. budowl. N ...ocoevviiiiiiiiii)*F
przy udziale:

PTOJEREAIIEA™ ..ottt ettt eaes
administratora / technika administracji* .............cooooiiiiiii
UZYTKOWNIKA [ NAJEIIICY™ .onitinitii ittt ettt e e et e e et e e eaenees

LA (e N8 = Lo PP TPPRt

Stwierdza sie¢ koniecznos§¢ wykonania nastepujacych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji umowy jak
w ust. 2 nie ujetych w przedmiarze robét /dokumentacji projektowej/ specyfikacji technicznej/* ktérych
laczna wartos¢ nie przekracza 15% wartosci przedmiotu zamoéwienia okreslonej w § 9 ust. 1 umowy, wraz z

uzasadnieniem:



Orientacyjny koszt netto WYTIOST  eoeiiitie e e e zt/

brutto: .ooeevveeiiiiii, zt.
(52 (o) 25 F (P P PP PT PR PTPRPPINt )
Termin wykonania do dnia...........cceiviiiiiiiiiiiiiiiiiii e, , spowoduje/* nie spowoduje przesuniecia terminu
realizacji zamoéwienia 0 ok. .................. dni kalendarzowych.
Wykonawca WNOSi/NI€ WIOST UWAZ™ ....cuniuitiiiiiii ettt et e et et et et eaeaea et et eneaneanennen

Szczegolowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomocag kosztorysu zgodnie z umowa § 17 ust. 2.

Powyzsze roboty wymagaja dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego: oraz:
1o 1o
2 e PP UPRTRPRt
B e B
Ao

Wnioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby

‘upowaznionej
/* niepotrzebne skresli¢
/** o ile posiada uprawnienia
* niepotrzebne skresli¢
** UWAGA: Kary nalicza sie od dnia nastepnego po dniu, w ktérym czynnos$¢ miata by¢ wykonana, jezeli

liczba dni jest wieksza niz 1 dzien.
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