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UMOWA

|U|I| ...... |NZ|||||\|\|||P|B{G*

Na podstawie wniosku nr WZj...... |TT|2]0]1|8|

zawarta w Katowicachwdniu ........................ pomiedzy:
Miastem Katowice - 40-098 Katowice; ul. Mlynska 4, NIP 634-001-01-47, ktore reprezentuja:

1. Dyrektor Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach — mgr inz. Barbara Oborny dzialajaca

w oparciu o pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

2. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Jolanta Bankowska dziatajgca na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez

Dyrektora Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
zwanym dalej Zamawiajacym,

POASTAWIE WPISU O ..etinit ittt et et e POd NUMETEM ...ovvnvininiieiiieiiiiieeieeeeenenne,
PTOWAAZONYII PIZEZ . e.e vttt ettt ettt et et et e ettt ettt neens

KEOTQ/KEOTEZO TEPTEZEIITUTA: ..veevetiieeiieit ettt ettt sttt st b ettt b bt eb e st es et ea et ea e s eabeebeabesb e bt sh e bt eheebeebeebeeb e e st es b et enbenaenaenen e e e
zwang/ym* dalej Wykonawca.

PREAMBULA

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego pod nazwg: Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na
potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Strzelcow Bytomskich 33 w Katowicach - na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, w skrocie ,,PZP” (tekst
jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej
rownowartosci kwoty 5 548 000 euro.

2. Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa (niniejszy dokument),

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania wykonawcow, dotyczace
wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana w tresci ,,SIWZ”),

4) Projekt budowlany,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (zwane w tresci ,,STWiORB”),

6) Przedmiary robot,

7) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czgs¢ kosztorysem ofertowym.

3. *Wykonawca oswiadcza, ze Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania
i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy, przedtozonych
Zamawiajacemu przed zawarciem umowy.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane opisane dokumentacja
projektowa, STWiORB oraz przedmiarami rob6t zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,
polegajacymi na rozbudowie, przebudowie, zmianie sposobu uzytkowania cze¢sci budynku na potrzeby
Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Strzelcow Bytomskich 33 w Katowicach.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:
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1) dobudowe zewnetrznej klatki schodowej w konstrukcji zelbetowej wraz z balustradami, stopnicami i
oktadzinami podestow, potpieter oraz spocznikow.

2) rozbudowe i przebudowe czesci garazu.

3) przebudowe czgsci mieszkalnej budynku na potrzeby OSP.

4) wykonanie konstrukcji drewnianych i stalowych dachu.

5) wykonanie ocieplenia dachu z czg¢§ciowa wymiang i wzmocnieniem wiezby dachowe;.

6) wykonanie ocieplenia $cian piwnic i elewacji.

7) wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych.

8) demontaz starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich.

9) demontaz starych i wykonanie nowych rynien i rur spustowych.

10) wymiang istniejacej oraz montaz nowej stolarki otworowe;j.

11) wykonanie wypraw tynkarskich oraz oktadzin $cian i sufitow.

12) wykonanie robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych fundamentow i §cian fundamentowych oraz
dekarskich i montazowych na dachu.

13) zagospodarowanie terenu wokot budynku.

14) wymiang instalacji wodnej i kanalizacyjne;j.

15) wykonanie instalacji hydrantowej, c.0, i c.t. wraz z kotlownig gazows.

16) wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kottowni,

17) wykonanie przytacza wodociggowego.

18) wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

19) wykonanie wentylacji mechaniczne;j.

20) wymiang instalacji elektryczne;j.

21) wykonanie instalacji niskopragdowych w tym system alarmowania OSP

22) dostawe i montaz platformy dla 0séb z niepetnosprawnosciami w dobudowanej klatce schodowe;.

3. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje, zgodnie
z Oferta Wykonawcy i z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym niniejsza umowa.

4. Szczegodtowy zakres zamowienia okreslaja:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — STWIORB,
3) przedmiary robot,

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy,

stanowigce integralng cz¢s¢ umowy.

5. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z opublikowang na stronie internetowej w ramach ogloszenia
o zamdéwieniu dokumentacjag w sposob rzetelny (tj. zweryfikowal jej kompletnos¢, wystarczalnos¢
i prawidlowo$¢), ktory pozwala realizowaé roboty zgodnie z ta dokumentacja oraz zasadami sztuki
budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz §rodki
finansowe niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy zgodne ze szczegétowym zakresem okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2 Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi obj¢tymi umowa wykonywane bedzie wyltacznie przez
osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz ofertg i wykazem oséb skierowanych
przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia.

3 Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru dziataja w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy -
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz z niniejszej umowy.

4 Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy (robot) na inng osobe
o kwalifikacjach uprawnieniach i do§wiadczeniu co najmniej rownym zaoferowanym przez Wykonawce, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 10.

5 Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn Dz. U. z 2018 1., poz. 917
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ze zm.). Wymog ten dotyczy osob (pracownikoéw fizycznych), ktore wykonujg czynnosci okreslone w
dokumentacji (projekt, STWIORB, przedmiarach robdt) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem:
zelbetowych taw, $cian fundamentowych, stropdw oraz uzupeitnienia $cian, montazu stolarki otworowe;j,

wykonaniu docieplenia elewacji, dachu i $cian fundamentowych, wykonaniu robdt wykonczeniowych w

postaci uzupeinienia tynkéw $cian i powlok malarskich, wykonaniu podlég i okladzin $ciennych, oraz

wykonujacych instalacje wod-kan., c.o0., gazowe i elektryczne.

Wymoég nie dotyczy osdb kierujacych budowg i robotami, osob sporzadzajacych swiadectwo charakterystyki

energetycznej, dokumentacje geodezyjng oraz osob wykonujacych ustugi transportowe, dostawcow

materialow, sprzgtu, urzadzen, oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych
cztonkdow organdw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikow spotki jawnej lub
partnerskiej, w zakresie w jakim beda wykonywac osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz

Wykonawcy.

6 W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdéw stawianych
w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow niniejszej
umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

7 W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia. Dowodami mogg by¢:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$swiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegollnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajagcemu o$wiadczenie
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania podpisane przez osoby uprawnione do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 1). Kopia umowy/umoéw powinna
zawiera¢ imi¢ i1 nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
(pozostate dane powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ dokumenty w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania Zamawiajacego.

3) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek);
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ zaswiadczenie w terminie 21 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajacego.

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wylaczeniem imienia i
nazwiska, ktore nie podlega anonimizacji. Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ zgloszenie
w terminie 21 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

8 Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w ust. 5
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10.

11.

12.

W

czynnosci. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb Zamawiajacy przewiduje sankeje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 21 ust.1 pkt 1 lit f) umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z 0s6b deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie i wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej zawiadomi¢ Zamawiajacego wskazujac
osobg zastepowang i podajac przyczyne zmiany, osobe zastgpujaca oraz przedstawiajac jej kwalifikacje i
doswiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy i zaoferowanych przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian nie poézniej niz
w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.

"Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeci .............cooiviiiiiiiiiiniiiiiin, (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie .......................... (w jakim wiedza i do$§wiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku wycofania podmiotu ................ccovevveennnn. (nazwa
podmiotu trzeciego) z wykonywania niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bgdzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub wykazaniu, ze sam Wykonawca spelnia warunki w tym zakresie.
PWykonawca zapewnia, Z€ .................eeeuensn. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobéw
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bgdzie zobowiazany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ....................
........ (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja Zamawiajacego. Dokument potwierdzajacy
zobowiazanie ............. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy, okresla¢ musi szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia.

§3

TERMINY
Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie budynku ustala si¢ do 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy, natomiast termin zakonczenia
rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia ustala si¢ do 15 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
W dacie zgloszenia Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ dokumenty okreslone w § 12 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy (robét) w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz planu
bezpieczenstwa, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca do 14 dni od przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy ma obowigzek rozpoczaé
roboty budowlane, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po

1

*Jezeli oferta wykonawcy nie zawiera oswiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasobdw, wéwczas zapis z ust. 11 zostanie wykreslony przy
udzieleniu zaméwienia.

*Jezeli oferta wykonawcy nie zawiera o$wiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasobdéw, wdwczas zapis z ust. 12 zostanie wykreslony przy
udzieleniu zaméwienia.
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stronie Wykonawcy.

Niezwlocznie po zawarciu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie papierowej projekt
budowlany, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) oraz kopie
pozwolenia na budowg.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych, najpdzniej w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy
przedlozy Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W ciagu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy
robét (zwany dalej ,,Harmonogramem”), pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy. Harmonogram musi uwzglgdnia¢ terminy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po
zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru, Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1 SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON
Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:
1) Jozef Biskup - roboty budowlane
2) Monika Paruzel - instalacje sanitarne

3) — instalacje elektryczne

Wykonawca powotuje:

1) kierownika budowy - .....o.oieiieiii i, (imie i nazwisko)
2) kierownika robot instalacyjnych — branza sanitarna.................ccc..co.o. (imie i nazwisko)
3) kierownika robot instalacyjnych — branza elektryczna........................... (imig i nazwisko).

Zamawiajacy zapewni kontakt z Wykonawca w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiajacego tj. od
7.00 do 15.00, pod numerem telefonu: 32/4163164 oraz pod adresem e-mail: poczta@kzgm.katowice.pl,
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajgcym pod numerem: ....................... oraz pod
adresem e-mail: .......ccoceviinnne

Zamawiajacy bedzie porozumiewat si¢, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiajacego w nastgpujacy
sposob:

1) na pisSmie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiajacego w placoOwce operatora
pocztowego na adres wskazany przez Wykonawce traktuje si¢ jako skuteczne doreczenie w terminie 3
dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy, lub

2) faksem; przy czym nadanie faksu do godz. 15:00 w dniu roboczym stanowi skuteczne dorgczenie
w dacie wystania (nadania) pisma, a po godz. 15:00 w dacie najblizszego dnia roboczego, lub

3) drogg elektroniczng; przy czym nadanie e-maila do godz. 15:00 w dniu roboczym stanowi skuteczne
dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila, a po godz. 15:00 w dacie najblizszego dnia roboczego,
lub

4) osobiscie; przy czym Strony beda przekazywaty sobie pisma za ich potwierdzeniem, lub

5) telefonicznie w godzinach pracy Zamawiajacego.

6. Wybor sposobu naleze¢ bedzie kazdorazowo do Zamawiajacego.

1.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie niezbgdnej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji,
2) terminowa zaplata wynagrodzenia,
3) akceptowanie umow na podwykonawstwo oraz Kkontrola zaptaty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt wyposazy¢ wskazane przytacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. W przypadku braku mozliwosci zawarcia umowy z
dostawcami, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z obowigzujacymi taryfami i na
podstawie odczytdéw wskazan urzadzen pomiarowych. W przypadku braku mozliwosci zatozenia
podlicznikoéw Zamawiajacy obcigzy Wykonawcee za zuzyte media uzgodniong na moment przekazania
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2.

3.

terenu budowy robot optata ryczattowa.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie kierownika budowy

stwierdzajace przyj¢cie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), wraz z kopig uprawnien

budowlanych i aktualnym za$wiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwe] okregowej izby samorzadu
zawodowego.

Rozpoczgcie robot przez Wykonawce nastapi z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy

udokumentowanego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej umowy ubezpieczeniowe]j obejmujacej ubezpieczenie

odpowiedzialnoéci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia na

ewentualno$¢ szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robot, w nastepstwie ktorych

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej, rzeczowej, czystej straty finansowej,

wyrzadzonej osobie trzeciej w migjscu i sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna

uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktows, kontraktows oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu

z zakresem ubezpieczenia obejmujacym rowniez odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:

1) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

2) szkody w mieniu powierzonym, ktore stanowito przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia lub innych
podobnych czynno$ci (za wyjatkiem szkod bezposrednio w mieniu przeznaczonym do
rozbiérki/wyburzenia),

3) szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem samobieznych maszyn budowlanych, dzwigéw
1 innych pojazdow niepodlegajacych obowigzkowi ubezpieczenia,

4) szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzonymi pracami wyburzeniowymi i rozbiorkowymi - limit
odpowiedzialnos$ci nie nizszy niz 200.000,00 zi,

5) szkody wynikle z uzywania mlotdow pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow, innych urzadzen
wibracyjnych (w tym szkody na skutek wibracji) - limit odpowiedzialno$ci nie nizszy niz 200.000,00 zi,

6) szkody spowodowane w podziemnych urzadzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac -
limit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 100.000,00 z1,

7) szkody wyrzadzone po przekazaniu wykonanej pracy lub ustugi Zamawiajgcemu, jezeli powstaty
w wyniku ich wadliwego wykonania.

Umowa ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz

500.000,00 zt na caly przewidziany okres realizacji przedmiotu umowy. Maksymalna wysoko$¢ udziatu

wlasnego lub franszyz w ramach ubezpieczenia to 0,5% nie wigcej niz 2 500,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt, w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na

rzecz Zamawiajgcego i wszystkich podwykonawcow, polisy od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych

(CAR/EAR, standard Munich Re). Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i bedzie utrzymywana przez

caly okres realizacji prac kontraktowych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ brutto przedmiotu

umowy. Zakres ochrony powinien zosta¢ rozszerzony o klauzule dostosowujace ochrong adekwatnie do

rodzaju wykonywanych prac, w tym przynajmniej o:

1) klauzulg z tytutu konserwacji prostej i rozszerzonej z tgcznym okresem nie krotszym niz 12 miesigcy,

2) klauzule z tytulu ubezpieczenia mienia znajdujgcego si¢ w dniu rozpoczgcia robot budowlano-
montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie i bedacego w posiadaniu
Zamawiajacego, z limitem nie nizszym niz 1.500.000,00 zi,

3) klauzule z tytulu ubezpieczenia szkdéd powstaltych w  wyniku bledu producenta z limitem
odpowiedzialnosci nie nizszym niz 150.000,00 zt,

4) klauzulge z tytulu ubezpieczenia zakonczenia ukonczonych odcinkéw prac, po dokonaniu odbioru
czeSciowego lub przekazaniu do eksploatacji z limitem odpowiedzialno$ci nie nizszym niz 300.000,00
z1,

5) klauzule z tytulu mienia istniejacego stanowiacego wlasno$¢ Zamawiajacego lub tez znajdujacego sie
W jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrolg z limitem nie nizszym niz 300.000,00 zt,

6) klauzulg¢ z tytulu ubezpieczenia szkod spowodowanych wibracjami, usunigciem lub ostabieniem
elementow nosnych, podpor lub nosnosci gruntu z limitem nie nizszym niz 500.000,00 zt.

Franszyzy/udziaty wlasne okreslone w umowie ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych nie moga

przekroczy¢ wartosci 10.000,00 zt.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robot okaza¢ polise ubezpieczeniowg oraz dowody

optacenia sktadki. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania

optacenia sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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8.

0.

10.

11.

Wykonawca jest zobligowany do utrzymania umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy
z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z klauzul ryzyk budowy i montazu. Zakres ubezpieczenia nie
moze ulec pogorszeniu przez caly okres realizacji prac kontraktowych.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego przedlozy¢ aktualne polisy
ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 oraz dowody uiszczania sktadek.
Jezeli wymagana polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wskazany w ust. 3 i 5, nie
zostanie zawarta, cigglo§¢ wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez caly okres trwania
umowy albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat od wymagan okreslonych w umowie na niekorzysé
Zamawiajacego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zawartg polis¢ ubezpieczeniowg lub inny
dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze
wtedy, gdy $wiadomie wprowadzi w biagd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw polisy
ubezpieczenia, to Zamawiajacy ma prawo, samodzielnie zawrze¢ stosowne polisy ubezpieczeniowe
w zakresie opisanym w umowie lub przedluzy¢ okres dotychczasowych polis ubezpieczeniowych lub
innego dokumentu ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do
wykonania obowigzku, z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 10 dni roboczych do wykonania tego
obowiagzku. Zamawiajacy obciagzy Wykonawce kosztami za tak zawarta lub przedluzona polise
ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wraz z naleznymi odsetkami, wzywajac go do zaplaty
lub dokonujac potracenia tych kosztow z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnosc¢
oraz zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialnos$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajgcego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw i wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, powstatych w szczego6lnosci w wyniku:
1) uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwata choroba ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz oséb przez nich zatrudnionych,
3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata
chorobg 0s6b trzecich,
4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstalych w dowolny sposob.

12. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

13.

okreslonych powyzej, Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajgcemu.

W zwiazku z realizacja niniejszej umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

1) przedlozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okre$§lonym w
umowie, celem zatwierdzenia w zakresie 1 terminach wymaganych warunkami umownymi oraz do
sporzadzenia jego aktualizacji, jezeli stan faktyczny zaawansowania robot odbiega od przewidzianego
w harmonogramie;

2) przed rozpoczeciem robdt do sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej budynku i jego pomieszczen
oraz budynkow przylegajacych/ w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogoélnego stanu budynku przed
rozpoczgciem robot 1 przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni od przejecia terenu budowy
oraz do prowadzenia biezacej dokumentacji fotograficznej robot;

3) sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory bedzie
uwzglednia¢ specyfike zadania 1 warunki prowadzenia robot zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w zwigzku z art. 21 a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);

4) biezacego utrzymania oznakowania budowy oraz czasowego oznakowania w trakcie realizacji robot, jak
rowniez w czasie przerw w prowadzonych robotach. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie
konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego
oznakowania w czasie realizacji robdt, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach;

5) uzyskania na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zezwolen, decyzji w
tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku oraz wykonania obowiazkéw informacyjnych i
wszelkich czynno$ci w tym zakresie;

6) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami, w tym
w szczegolnosci prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiazki Obmiaru;

7) uzgodnienia z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach trasy wywozu gruzu i ziemi z
wykopoéw oraz dowozu materialdéw budowlanych;

8) sporzadzenia w chwili zakonczenia robot i zgloszenia do odbioru koncowego robdt, pelnej dokumentacji
powykonawczej;
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14.

15.

16.

9) opracowania $wiadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym
zakresie;

10) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztow zuzycia mediéw i innych kosztow
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) informowania Zamawiajacego na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére mogg spowodowac
zmian¢ zakresu robdt lub terminu ich zakonczenia w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;

12) prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy w sposob ciagly, bez przerw, chyba
ze warunki atmosferyczne lub techniczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot,

13) zapewnienia statej obecnosci Kierownika budowy, lub w uzasadnionych przypadkach jego zastgpcy, na
terenie budowy podczas wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, pod
rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1) lit. m umowy,

14) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obslugi urzadzen.

Wykonaweca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje pelna odpowiedzialnos$¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia protokolarnego
odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacj¢ robot budowlanych, w szczegdlnosci robdt podzleconych podwykonawcom, a takze za
zachowanie podwykonawcow na budowie;

3) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania wszelkich badan i pomiarow wynikajacych z zapisow dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
STWIORB, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) opracowania swiadectwa charakterystyki energetyczne;j;

3) wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (operatu geodezyjnego);

4) instruktazu wyznaczonych przez Zamawiajacego osob w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore sa

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji

dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

§7
MATERIALY I URZADZENIA.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na jego
koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbedne materialy i urzadzenia
w odpowiednim rodzaju i standardzie, okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWIORB oraz ponosi za
nie pelng odpowiedzialno$¢. Przed dostawa Wykonawca zweryfikuje ilosci zamawianych materiatow
1 urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIORB, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca realizowal zamdwienie przy zastosowaniu materiatéw, urzadzen
i sprzetu i przy uzyciu narzgdzi przewidzianych w projekcie, przedmiarach robot, kosztorysie ofertowym.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych innych, niz
okreslonych w ofercie Wykonawcy, chyba Zze zmiana jest obiektywnie korzystna dla Zamawiajacego
i wyrazit na nig zgode.

Kazda zmiana narzedzi, urzadzen i sprzetu uzytych do wykonania przedmiotu umowy musi by¢ korzystna
i uzasadniona, a w przypadku, gdy zastosowanie przez Wykonawce innych narzegdzi, urzadzen i sprzetu
prowadzi do wystgpienia robot zamiennych, wowczas zastosowanie ma przepis § 18 ust. 1 pkt 3 umowy.
Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
2018 poz. 992 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami
wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnosci do stosowania wytycznych
okreslonych w SIWZ.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie odbioru surowcow wtornych powstatych
w wyniku demontazu tj. zlomu stalowego, zeliwnego, metali niezelaznych, wystawione przez podmiot
prowadzacy skup ztomu najpdzniej w nastepnym dniu roboczym od dnia dostarczenia i przyje¢cia ztomu do
skupu, bezposrednio do siedziby Zamawiajacego. Dokument potwierdzajacy odbior ztomu musi okresla¢
kwalifikacje ztomu w podziale na ztom wsadowy lub niewsadowy, wage ztomu i cene¢ jednostkowa netto
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jego zakupu.

8. Zastosowane materialy i zainstalowane urzadzenia nie moga by¢ objete klauzulg serwisowania oraz
konserwacji wytacznie przez producenta lub jego przedstawicieli serwisowych. W przypadku zastosowania
takich materiatow lub urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania ich demontazu i uzycia
materialow lub urzadzen zgodnych z niniejszym ustgpem. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli
Wykonawca uporczywie narusza niniejszy zakaz.

§8
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy (zatacznik
nr 1).

2. Harmonogram winien okres$li¢ szczegdétowy zakres robot, terminy posrednie wykonania elementow
zamoOwienia, w tym podziat robot wg kosztoryséw ofertowych, wskazanie punktéw kontrolnych — kamieni
milowych, o ktorych mowa w ust. 3 oraz $ciezki krytycznej, a takze plan ptatnosci i podziat na kwoty netto
i brutto nalezne Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaproponowania w Harmonogramie posrednich kamieni milowych
w zakresie poszczegdlnych etapow realizacji robot do wykonania, zgodnie z dokumentacja projektowa z
uwzglednieniem terminu na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

4. W przypadku, gdy aktualna wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy i wystapi opdznienie w stosunku do zatozonych terminéw dla punktow kontrolnych
(kamieni milowych) o okres powyzej 3 tygodni, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia zdarzenia i przedlozy Zamawiajacemu, program
naprawczy w zakresie robot, co do ktorych powstalo opdznienie, zawierajacy co najmniej okres i termin
nadrobienia opé6znienia, w ktorym Wykonawca powrdci do planowanej realizacji wedlug aktualnie
zatwierdzonego harmonogramu. Przedstawiona propozycja harmonogramu naprawczego musi uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania programu
naprawczego nie zglosi do niego uwag, przedtozony program naprawczy uwaza si¢ za zatwierdzony i staje
sie wigzacy dla Stron.

5. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
ktérych nie mozna bylto przewidzie¢, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

§9
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. W tym celu Zamawiajacy
zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, gdy jest to
niemozliwe - Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych (informacja stanowi zatacznik do umowy).

2. Zamawiajacy moze zada¢ informacji, o ktorych mowa w ust. 1, w przypadku zamowien na dostawy
i ustugi, ktére maja by¢ wykonane przy realizacji zamdéwienia na roboty budowlane.

3. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce zobowigzany jest do stosowania przepisow wynikajacych
z ustawy Prawo zamowien publicznych, opisanych w zalaczniku nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow oraz pemi funkcje koordynatora podwykonawcow podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

5. W przypadku wytoczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce powddztwa Zamawiajacemu,
o zaplate w trybie art. 647[1] § 5 K.c., Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow sgdowych w wysokosci zasadzonych prawomocnym wyrokiem sadu.
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6. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ushugi nastapi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia o tym Zamawiajacego i
przedtozenia projektu umowy z Podwykonawca.

7. **Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza realizowaé przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow robot
budowlanych, ustug i dostaw w zakresie (wg oferty wykonawcy):

8. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Warto$¢ calo$ci robét zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem wynosi .......... brutto PLN

(stownie: ........... zt.../100) w tym:
1) wartoS¢ netto - ..............cceeeveennenn. PLN
2) warto$¢ podatku VAT .............ccccevvinennne PLN

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem Kkosztorysowym i odpowiada zakresowi
robot przedstawionemu w przedmiarach robot stanowigcych zalacznik do SIWZ. Zostato wyliczone w
oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Ceny jednostkowe robot podane w kosztorysie ofertowym moga ulec zmianie ze wzgledu na waloryzacje.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone w oparciu o obmiar
powykonawczy robdt zgodnie z ksigzka obmiaru, stanowigcy podstawe do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego, ktory stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 18 umowy.

5. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wylacznie zakresu robdt bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia 1 wynikajacych z dokumentacji projektowej, przedmiaréow, ich zmian oraz STWIORB,
stanowigcych integralng czgs¢ umowy. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przyshuguje. Kosztorys powykonawczy zostanie dostarczony przez
Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi.

6. W przypadku, gdy Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 4 przekroczy kwote
wynagrodzenia umownego okreslona w ust. 1, Strony dokonaja korekty wynagrodzenia zgodnie z § 18
umowy, w drodze aneksu do umowy.

§11
ZASADY ZAPLATY

1. Strony ustalaja, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy odbywaé si¢ bedzie,
z uwzglednieniem postanowien § 12 ust. 6 oraz § 18, w nastgpujacy sposob:

1) fakturami czeSciowymi, w okresach miesi¢ecznych liczac od dnia zawarcia umowy, po wykonaniu
rob6ot budowlanych w danym miesigcu okre§lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy do wysokosci 90% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 lub
wynikajacej z anekséw do umowy;

2) faktura koncowg za ostatnig cz¢$¢ robdt budowlanych, po koncowym odbiorze calego przedmiotu
umowy tj. koncowym odbiorze robot budowlanych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie budynku, do wysokos$ci pozostatej wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 10 ust. 1
lub wynikajacej z aneksow zawartych do umowy.

2. Podstawag wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokot odbioru czesciowego robot podpisany przez
osoby upowaznione, odpowiedzialne za nadzor nad realizacja umowy ze strony Zamawiajacego,
wymienione w § 4 ust. 1 umowy (wzdr protokotu odbioru czesciowego robdt stanowi zalgeznik nr 3 do
umowy). Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru calego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron do spraw odbioru koncowego przedmiotu

3 . ne . . . . . . . . s . . . .
* Jezeli oferta wykonawcy nie zawiera oéwiadczenia o zamiarze realizacji przedmiotu zaméwienia przy pomocy podwykonawcéw, wéwczas zapis z ust. 8
zostanie wykreslony przy udzieleniu zamoéwienia
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10.

I1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

umowy (wzor protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi zalgcznik nr 4 do umowy).

. Brak obustronnie podpisanego protokotu odbioru czesciowego robot lub koncowego przedmiotu umowy

stanowi podstawe do odmowy przyjecia faktury.
Zaptata wynagrodzenia begdzie zrealizowana na podstawie faktur w terminie do 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajagcemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze,
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury koncowej w terminie do 21 dni od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.
Faktury nalezy wystawia¢ z nast¢pujagcym oznaczeniem Zamawiajgcego:
Nabywca: Miasto Katowice, ul. Mlynska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47
Odbiorca: Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grazynskiego 5, 40-126
Katowice
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze a postanowieniami umowy
Wwigzacy jest termin wynikajacy z umowy.
Datg spetnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przemies¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.
W przypadku wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatem podwykonawcow, warunkiem wyplaty
drugiej i nastepnej czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych, okreslonych
w zalaczniku nr 2 do umowy.
Dowody, o ktorych mowa w ust. 9 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej 3 dni
robocze przed terminem platnosci faktury Wykonawcey pod rygorem wstrzymania wyplaty wynagrodzenia
w czesci przypadajacej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury, o ile czgs¢ robot objeta faktura byla wykonywana przez
podwykonawce.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo (roboty budowlane) lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub wustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje mailem lub faksem Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty o ktorej mowa w ust. 12. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie
Zamawiajacy potraktuje jako zgode na bezposrednig zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 12.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosci si¢ nalezy, albo
3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 12 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku konieczno$ci pobrania podatku u Zrdédta, zostanie on potracony z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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18. W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg calego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 10 ust 1 z tytulu zawartej umowy, Wykonawca przedtozy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego oryginal waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Wykonawcy.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tlumaczenie na jgzyk polski, sporzadzone przez thumacza przysiggtego.

§12
ODBIORY

1 W trakcie realizacji i po wykonaniu robdt beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych,

2) odbiory czesciowe robot — (wzdr protokotu stanowi zatgcznik nr 3 do umowy) w celu prowadzenia
biezacych cze$ciowych rozliczen,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy — (wzor protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
stanowi zatgcznik nr 4 do umowy) dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia iprzygotowaniu dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku,

4) odbiér pogwarancyjny — polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym przedmiotu umowy Zamawiajacy rozpoczyna w terminie
do 14 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce na pismie zakonczenia robot budowlanych, ktore
musi by¢ poprzedzone wpisem w Dzienniku Budowy o zakonczeniu robot przez kierownika budowy
1 wpisami potwierdzajacymi przez wlasciwego/ych inspektora/6w nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu
powykonawczego wraz z Ksiazka Obmiaréw okreslajaca rzeczywiste ilosci wykonanych robot oraz
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz ze spisem wszystkich zalacznikéw), w tym
w szczegodlnosci:

1) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy, a takze terenow sasiednich nieruchomos$ci w razie korzystania z nich,

2) jednego egzemplarza projektu budowlanego z naniesionymi odstgpstwami od dokumentacji lub
zastosowanymi rozwigzaniami zamiennymi,

3) dwoch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej (szkice powykonawcze, karty studzienek, potwierdzenie
ztozenie operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UM Katowice),

4) protokolow odbioréw robot branzowych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, badania dozoru
technicznego i innych),

5) kompletu wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp., dokumentacji na zastosowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania i konserwacji,
w szczegodlnosci, stolarki okiennej 1 drzwiowej,

6) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

3. Zamawiajacy zakonczy odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku oraz pozostatej dokumentacji i
czynnos$ci opisanych ust. 3., z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady lub usterki w robotach budowlanych, dokumentacji powykonawczej
lub kosztorysie powykonawczym, wowczas Zamawiajacy odnotowuje ten fakt w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy i przerywa odbiér koncowy oraz wzywa Wykonawce do usunigcia wad
lub usterek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia. Jezeli ze wzglgdu na
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze by¢ zachowany, wowczas Zamawiajagcy wyznacza
indywidualny termin, ktéry wigze Wykonawce.

5. Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastepuje najpdzniej w dniu nastgpnym po uptywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, a w przypadku stwierdzenia
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zgtoszonych wad lub usterek, Zamawiajacy
wyznacza dodatkowy termin do usuni¢cia wad lub usterek oraz ma prawo do naliczenia odpowiedniej
kary umownej w trybie przewidzianym w § 21 ust. 1 pkt. 1 lit d. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub
usterek w dodatkowym terminie Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy oraz
naliczy¢ kary umowne zgodnie z w § 21 ust. 1 pkt. 1 litd.

6. Jezeli stwierdzone w protokole wady i usterki usunaé si¢ nie dadzg, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie
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uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od
swiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 13 1 14.

7. Odbiér koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy po spelnieniu zapisu z ust. 2 niniejszego paragrafu.

8. Odbidér pogwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji i rgkojmi
za wady i usterki. Odbior pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.
Protokdt bedzie podstawa do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytulu rekojmi za
wady.

9. Odbiory czesciowe odbywaja si¢ miesi¢cznie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ciaggu
trzech dni roboczych kolejnego miesigca, w oparciu o iloSci wykonanych robot odnotowanych w ksigzce
obmiaru.

§13
REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne na zasadach okre§lonych
w Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajacego z tego tytulu wygasajg po uptywie 5 lat, liczac od dnia
zakonczenia odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w §12 ust. 7 umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢
usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu Umowy. Czas usunigcia wady wynosi 14 dni od dnia
zgloszenia.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI

1. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane i zastosowane materiaty na okres 60 miesiecy oraz zainstalowane urzadzenia i systemy na okres
....... miesiecy (zgodnie z oferta) liczac od dnia zakonczenia odbioru koncowego roboét, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 7 umowy. Z dniem zawarcia umowy Wykonawca sktada Zamawiajagcemu ,,O$wiadczenie
Gwarancyjne”, ktore jest integralng czescig umowy i stanowi zalgeznik nr 5 do umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu
Umowy. Czas usuni¢cia wady wynosi 14 dni od dnia zgloszenia (z zastrzezeniem ust. 3), chyba, ze ze
wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci wada nie daje si¢ usungé w tym terminie, wOwczas
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

3. Jezeli wada moze powodowac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak mozliwosci
korzystania z budynku lub jego czgsci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikow, Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wady w terminie bezzwlocznym, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od chwili

jej zgtoszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu usunigcia zagrozenia lub
wznowienia korzystania z budynku lub jego czes$ci bgdzie dorazne (nie stanowi likwidacji jej przyczyny,
a jedynie skutkoéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej tj.
usuni¢cia wady w terminie okreslonym w ust. 2.

4. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji
producenta, obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia z wylaczeniem urzadzenia dzwigowego, ktdrego serwisowanie, utrzymanie i konserwacje
przejmuje Zamawiajacy.

5. Wykonawca ma obowiagzek przyjmowania zgloszen serwisowych wykonanych telefonicznie, mailem lub
faksem.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wadg, albo odmoéwi usunigcia
wady za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze), a takze naliczy¢ kary umowne okreslone
w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow
wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysoko§¢ wierzytelnosci przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca nie moze odmowic usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
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§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, ktére wynosi ........... 7
(10% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostalo wniesione na okres realizacji
przedmiotu umowy i rekojmi za wady, przed podpisaniem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku form wskazanych w art. 148 ust 1 ustawy.

2 Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy, w formie innej niz pieniadz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia robot dokonanej w drodze aneksu do umowy lub niedotrzymania
z winy Wykonawcy umownego terminu zakonczenia robot.

3 Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie,
w szczegolnoscei:

1) roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt budowlanych;

2) roszczen o zaplate kar umownych;

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego
wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647[1] KC;

4) roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie rgkojmi;

5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego.

6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczacego
wydhuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

4 W trakcie realizacji zamowienia i w okresie r¢kojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zosta¢ na
wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiajacego (pienigdze,
gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, porgczenia bankowe), z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi istotnej zmiany umowy.

5 W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku gdy nieprzedtuzenie lub niewniesienie nowego zabezpieczenia w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim nastgpuje w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze zmienié
form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej
wysokosci zabezpieczenia.

6 Wpyplata, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje si¢.

7 Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czgsciach i terminach j.n.:

- 70 % zabezpieczenia — w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
- 30 % zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi
zawiera¢ zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Por¢czyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
wyplacenia Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tagcznej wysokosci, o ktérej mowa
w ust. 1 z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

9 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie w udzielanych Wykonawcy gwarancjach lub
porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zgdania wyplaty naleznosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentyczno$ci podpisOw o0s6b uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy glowny rachunek Zamawiajacego lub
potwierdzenie notarialne.

ISTOTNA ZMIANA UMOWY
§16
Zasady ogolne dokonywania zmian umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 5) ustawy PZP albo okolicznos$ci przewidzianych zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w § 17, § 18 1 § 20 umowy.
2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong w drodze
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aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia

wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonaja zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich

srodkéw finansowych w budzecie.
3. Strona wystgpujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia przestanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 5) ustawy PZP lub odpowiednio w § 17, § 18

1§ 20 niniejszej] umowy. Wniosek o zmian¢ umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zaleznosci od

charakteru wystapienia winien zawiera¢ m.in.:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych, zakres
robot (plany, rysunki Iub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii
lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotne;j;

2) protokdt konieczno$ci (ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 6 do umowy);

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) zawierajacy zestawienie planowanych prac do
wykonania i przewidywanych kosztow oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktore nie bedg wykonywane (jesli dotyczy); Kosztorys robdt nalezy sporzadzi¢ wg zasad
ustalonych w § 18 ust. 2 umowy i przedtozy¢ do Zamawiajacego w celu weryfikacji i zatwierdzenia;

5) dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu realizacji robot;

4. Zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy i nie moze zostac
wprowadzona w celu uniknigcia przepisow ustawy Pzp.

§17
Zmiana terminu
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi, gdy wystapig nast¢pujace okolicznosci, o ile beda
one mialy wplyw na terminy okreslone w Harmonogramie:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot albo dokonywanie
odbioréw w szczegolnosci z uwagi na gwaltowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne -
o ile ma to wpltyw na terminy okreslone w Harmonogramie, a fakt ten zostat zgloszony Zamawiajacemu
i potwierdzony przez inspektora nadzoru - maksymalnie o czas ich trwania,

2) niewypaly i niewybuchy - o czas niezb¢dny do ich usunigcia i zabezpieczenia terenu;

3) wykopaliska archeologiczne; - w zakresie w jakim ma to wptyw na terminy okreslone w Harmonogramie, o
czas tych wykopalisk;

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych (np. bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne, kable, rury itp.); - o czas niezb¢dny do ich wigczenia do projektu, o ile jest to konieczne ,

5) wystgpienie robot dodatkowych o czas niezbedny na ich wykonanie,

6) zmiany be¢dace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy - o czas takiego op6znienia,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego powyzej 2 tygodni - o czas wstrzymania;

¢) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o czas
konieczny do ich usunigcia lub zmiany;

d) koniecznos¢ uzyskania od operatora i/lub wtasciciela sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej
zgody lub zezwolenia (w tym warunkéw technicznych), niezbednych w celu likwidacji kolizji oraz
przebudowy i zabezpieczenia sieci i urzadzen - o czas niezbedny do ich uzyskania oraz wlaczenia
do projektu;

7) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, mimo, iz wystapienie Wykonawcy spelniato wszystkie warunki formalne - o czas do jej
wydania,

b) wydanie decyzji administracyjnej zmieniajacej decyzj¢, na podstawie ktdrej realizowany jest
przedmiot umowy - o czas niezbedny do ujecia w projekcie zmian, ktore decyzja ta wprowadza,

c) odmowa wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. - o czas niezbedny do wniesienia odwotania i jego rozpatrzenia przez wtasciwy organ lub do
uzgodnienia z Zamawiajacym dalszego postgpowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian
do projektu, gdy zaistnieje taka koniecznos¢,

d) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych z przyczyn innych niz zawinione przez
Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego - do czasu
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1.

rozpatrzenia przez wlasciwy organ zazalenia na to postanowienie badz do uzgodnienia
z Zamawiajacym dalszego postgpowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu,

e) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy - o czas do jego wydania;

8) przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna unikng¢, ani im zapobiec, w szczegolnosci
kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami, ktérych wystapienie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ o czas opoznienia lub do czasu uzgodnienia i
wprowadzenia srodkow zaradczych;

9) =zmiany bedace nastepstwem sity wyzszej - rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Strony nie majg wptywu i dzialajac racjonalnie, nie mogly zapobiec jej
wystapieniu przed zawarciem Umowy, ktorej nie mogly uniknaé¢ ani jej przezwycigzy¢ oraz ktora nie moze
by¢ przypisana ktorejkolwiek ze Stron (w szczegolnosci kleska zywiotowa, dzialania wojenne, terroryzm,
rewolucja, bunt, rebelie, powstanie, inwazja, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane
z realizacja zamoéwienia, protesty mieszkancoéw lub innych osob fizycznych lub prawnych) - o czas jej
trwania lub usuwania jej skutkdw, przy czym Strony zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstalego na
skutek dziatania sity wyzsze;.

§18
Zmiana wynagrodzenia

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia nastapi w sytuacji, gdy

wystapia nastgpujace okolicznosci, ktore majg wptyw na wynagrodzenie:

1) zmiana odpowiednio materialu, sprzetu lub urzadzenia na produkt roéwnowazny z opisanym
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) przyjecie innej technologii wykonywania zaprojektowanych robot;

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét i prac, a takze dostarczenia materiatow,
urzadzen, sprzgtu, niezbgednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej;

4) zmiana ilosci wykonanych robot wynikajaca z réznicy pomigdzy iloscig robot okreslong przedmiarem
robot planowanych do wykonania, arzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych — rozliczenie powykonawecze.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 ppkt. 1) = 3) Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wystapienia odpowiednio robdt dodatkowych,

rob6t zamiennych, robdt tymczasowych, uslug i dostaw (w tym prac towarzyszacych) niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, iz taczna wartos¢ wszystkich zmian nie przekroczy kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i 15% wartosci zamowienia okreslonej

pierwotnie w niniejszej umowie. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie wniosek, o ktorym mowa w §16

ust. 3 umowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystgpujacych

w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu

ofertowego, wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtows, przy

zastosowaniu nastgpujacych sktadnikow cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R,S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug $rednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa §laskiego aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyj¢te na
podstawie ogodlnie dostgpnych katalogdw, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy, albo

ulega automatycznemu obnizeniu, albo podwyzszeniu o kwote wynikajaca z rdznicy zatwierdzonego przez

Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu ofertowego. W przypadku kosztorysu

powykonawczego sporzadzonego na okoliczno$¢ odbioru koncowego robot, ktory stanowi podstawe do

okreslenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu umowy i z ktorego wynika, iz
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nalezne wynagrodzenie Wykonawcy jest wyzsze od wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

Wykonawca moze zada¢ zmiany zasady zaplaty faktury koncowej polegajacej na podziale naleznej

Wykonawcy kwoty na dwie cze$ci (faktura do 100% kwoty umowne;j i faktura na kwote doptaty).

4. Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia z tytulu zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT
z dniem wejscia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio skorygowane (+/-) o warto$¢ jaka ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw i ustug VAT.

5. W zwiazku z tym, ze umowa zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Wykonawca moze ztozy¢
pisemny wniosek o waloryzacj¢ stawek wskazanych w § 10 ust. 1 umowy z powotaniem si¢ na zmiang
nastepujacych okolicznosci:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, jezeli zmiany te beda
miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

6. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, sposob
obliczenia wartosci tych robot bedzie taki sam jak wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§19
Zmiana postanowien umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia

1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w § 18 ust. 5 pkt. 1, 2 i
3, bedzie obejmowal wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepiséw odpowiednio zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace oraz dokonujacych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne lub zmian w zakresie zasad
gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planoéw kapitatowych.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 18 ust. 5 pkt. 1 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiagzku ze zwickszeniem wysokosci wynagrodzen
Pracownikow wykonujacych roboty budowlane do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czeSci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 18 ust. 5 pkt. 2 i 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia
Pracownikom wykonujacych roboty budowlane. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do cze¢sci wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

4. W celu zawarcia aneksu, o ktéorym mowa w § 16 ust. 2, w przypadku wystapienia przestanek wskazanych w
§ 18 ust. 5, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w  szczegOlnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w § 18 ust. 5 pkt. 1, 2 i 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) Pracownikéw wykonujacych
roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 18 ust. 5 pkt. 1,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) Pracownikow wykonujacych
roboty budowlane, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
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Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego lub wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,w czesci
finansowanej przez Wykonawceg, z okre$leniem zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonuja oni prace
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —
w przypadku zmiany, o ktoérej mowa w § 18 ust. 5 pkt. 21 3.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 18 ust. 5 pkt. 2 i 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz
10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty
wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2.

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, Strona, ktora otrzymata
wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o
ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.

8. W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4. W takim przypadku
przepisy ust. 5-7 oraz 9 stosuje si¢ odpowiednio.

9. Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o

dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§20
Inna istotna zmiana umowy

1. Inne istotne zmiany umowy nastapig, gdy zaistniejg nastepujace okolicznos$ci:

1) brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie i wykazie osob,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach i uprawnieniach,
a w przypadku kierownika budowy takze do§wiadczeniu, nie mniejszych niz zaoferowane;

2) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treSci oferty
zlozonej przez Wykonawce lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca polegat
na zasobach podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych tj. w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamowienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

3) nastgpi zmiana przepisow prawnych w zakresie finansow publicznych majgca negatywny wpltyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub Komunalnego
Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowe;j;

4) nastapi sita wyzsza (w rozumieniu § 17 ust. 1 pkt 8).

2. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy i osobistego wykonania przez Wykonawce zakresu prac, ktorych
miat wykona¢ podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie powotat si¢ na wiedze
lub doswiadczenie podwykonawcy, ktérego zastapi, wraz z powiadomieniem Wykonawca przedktada
stosowne dokumenty wykazujace spelnienie przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu w
zakresie tych prac.

§21
KARY UMOWNE
1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych, bez wzgledu na to, czy
szkoda faktycznie zaistniata, Strony zastrzegaja stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:
1) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu zobowigzania umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 (rozpoczecie
robot), § 3 ust.7 (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), § 3 ust.8 (Harmonogram), dla ktérego
uzgodniono umownie termin wykonania — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

b) za opo6znienie w wykonaniu robdt budowlanych dla ktoérych uzgodniono termin wykonania
w § 3 ust.] umowy w wysokosci 0,05% warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 10 ust.1
za kazdy dzien opodznienia,

c) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, dla ktérego uzgodniono termin wykonania
w § 3 ust.] umowy - w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy okre§lonej w
§ 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,
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d) za opdznienie w usunigciu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 131 § 14 ust. 2 umowy - w
wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 10 ust.1 za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

e) za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, o ktorych mowa w §12 ust. 5 umowy - w wysokos$ci
500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

f) za brak przedluzenia zabezpieczenia, o ktérym mowa w §15 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

g) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub dokumentow opisanych w § 2 ust. 7 —
w wysokos$ci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 700,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

j) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

) z tytulu niewywigzania si¢ przez Wykonawce z zobowigzania umownego opisanego w § 14 ust. 3
(reakcja serwisu Wykonawcy) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

m) z tytutlu niewywigzania si¢ przez Wykonawceg ze zobowigzania, o ktorym mowa w § 6 ust. 13 pkt
13) umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieobecno$ci uznanej przez
Zamawiajgcego za nieuzasadnionag,

n) za wypowiedzenie umowy lub odstapienie od umowy z przyczyn, za ktoére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 10% wartosci brutto zamdwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, jezeli wysokos¢
szkody przewyzszy wysokosc¢ kary.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
przy czym o$wiadczenie o potraceniu kary umownej moze by¢ ztozone bez uprzedniego wezwania Wykonawcy
do jej zaptaty. W takim przypadku termin wymagalnosci kary umownej nastapi w dniu ztozenia o$wiadczenia
0 potraceniu.

4. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §
10 ust. 1 umowy.

§22
ROZWIAZANIE UMOWY.
ODSTAPIENIE. WYPOWIEDZENIE
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ bez zachowania termindw wypowiedzenia w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca, w chwili zawarcia umowy, podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;

2) zmiana niniejszej umowy dokonana zostata z naruszeniem art. 144 ust.1 — 1b, 1d i le Pzp;

2. Po otrzymaniu o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy bez zachowanie terminéw wypowiedzenia

Wykonawca:

1) zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony Zycia i wlasnosci,

2) zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia przekaze wszelkie dokumenty, materiaty,
urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca
otrzymat wynagrodzenie,

4) w terminiec do 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot i okresli wartos¢ wykonanych robot wg stanu
na dzien rozwigzania umowy,

5) w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego o§wiadczenia usunie wszystkie inne dobra z placu
budowy, oprocz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa i opusci plac budowy.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wylgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czgSci umowy, uzgodnione przez Strony.
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4. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku okre$lonego w ust. 2 pkt 5 Zmawiajagcy ma

5.

prawo do usunigcia Wykonawcy z terenu budowy i obciazenia Wykonawcy kosztami tych czynnosci.

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie

wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) opdznienie Wykonawcy w podjeciu realizacji robot liczac od daty przekazania terenu budowy
przekroczy 14 dni, chyba ze brak podjecia realizacji robot wynika z przyczyn, za ktére nie odpowiada
Wykonawca;

2) opodznienie Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przekroczy 14 dni;

3) opdznienie Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu Harmonogramu przekroczy 21 dni;

4) Wykonawca opdzniony jest w realizacji robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego o okres dluzszy niz 2 tygodnie, a przedstawiony Zamawiajgcemu program naprawczy
w zakresie robot, co do ktorych Wykonawca si¢ op6znia, zawierajacy termin nadrobienia op6znienia -
nie zostat dotrzymany;

5) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgloszenia pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego uporczywie
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob (dziatanie odpowiadajace
kwalifikowanej postaci braku nalezytej staranno$ci) zaniedbuje zobowigzania umowne;

6) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwal wykonywanie robdt na okres dluzysz niz 14 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od
dnia jego dorgczenia;

7) Wartos¢ naliczonych tacznie kar umownych osiagnie kwote okreslong w § 21 ust. 4 umowy;

8) Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia;

9) nastagpi zmiana przepisOw prawnych w zakresie finanséw publicznych majaca negatywny wpltyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub
Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowe;j;

10) nastapi sila wyzsza (w rozumieniu § 17 ust. 1 pkt 9);

11) bezskutecznie uplynal umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy;

12) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego;

13) Wykonawca nie przedlozyl pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego wezwania
Zmawiajacego;

14) Wykonawca nie dokonal zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
sprzeciwu Zmawiajacego;

15) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 12 lub koniecznosci
dokonania bezpos$rednich zaptat na kwotg wiekszej niz 5% warto$ci umowy.

16) z innych przyczyn okreslonych w umowie.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej w ciaggu 30 dni od zaistnienia przestanki do

odstgpienia z podaniem jego przyczyny. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,

postanowienia ust. 2 pkt 1-5 oraz ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

W razie odstgpienia z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) pokrycia kosztow dotychczas wykonanych robot budowlanych,

2) pokrycia kosztow dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawce,
jednak nie dtuzej niz 14 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia lub wypowiedzenia umowy,

3) rozliczenia kosztow zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi
zgode na jego przejecie,

4) rozliczenia zakupionych materiatbw 1 urzadzen niezbgdnych do realizacji 1 wykonania robot
budowlanych do czasu rozwigzania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawca, przy
uwzglednieniu kosztow ich transportu i magazynowania oraz kwot wyptaconych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z tytulu realizacji umowy. Materiatly te 1 urzadzenia musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu protokotem.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego, wszelkie ptatnosci dla

Wykonawcy zostaja wstrzymane. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy wynikaé
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10.

bedzie z protokotu sporzadzonego przez strony na dzien odstgpienia lub odpowiednio uptywu terminu
wypowiedzenia umowy.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej okreslonej w §20
oraz kwoty okreslonej przez Zamawiajacego obejmujacej udokumentowane i uzasadnione koszty
spowodowane odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

§23
PRAWA AUTORSKIE
Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czes$ci), w ramach wynagrodzenia brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworo6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,
lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordéw, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
ekspertyzy, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow
i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej ,,utworami”;
bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory.
Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow
opisanych w ust. 1 ma prawo korzystac¢ z nich w calosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploatacji:
1) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie 1 odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan Zamawiajacego,
3) wprowadzanie do pamigci komputera,
4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
6) najem, dzierzawa,
7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji technicznej z przedmiarami
1 kosztorysami,
8) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,
9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
10) publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moglt mie¢ do niego dostep wiacznie
z prawem udostepniania w Internecie.
W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z
tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, Wykonawca przyjmie na siebie
peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki powyzszych zdarzen na zasadach ogdlnych.
W przypadku odstapienia lub rozwiazania umowy autorskie prawa majatkowe do utworow, o ktéorych mowa
w ust. 1, przechodzg na Zamawiajacego z chwila dokonania odstgpienia, badz rozwigzania, o ile ich
przeniesienie nie nastapito do tego czasu.

§24

PRZEPISY KONCOWE
Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odszkodowawczych i odsetkowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych
oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy jest jawna i podlega udostepnianiu
na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do informacji publicznej - ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r.
(4. Dz. U. 2018, poz. 1669)
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4. Spory wynikte na tle niniejszej] umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Zalaczniki:

Zat. Nr 1 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zat. Nr 2 - podwykonaweca / dalszy podwykonawca - zasady zatrudniania i rozliczania
Zak. Nr 3 - wzor protokotu cze$ciowego odbioru robot

Zal Nr 4 - wzdr protokotu odbioru koncowego

Zat. Nr 5 - o$wiadczenie gwarancyjne

Zal Nr 6 - wzor protokotu koniecznosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2
PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZASADY ZATRUDNIANIA I ROZLICZANIA

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu (inwestorowi)
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

2. Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca w zakresie zatrudnienia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw odbywa si¢ wg wyboru Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby komunikacja w zakresie:

1) zglaszania podwykonawcoéw nastepowata za posrednictwem srodkéw komunikacji elektroniczne;;
takze przedkladanie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw lub ich zmian
nastepuje w formie elektronicznej na adres e-mail: .......................... lub na nosniku CD.

2) rozliczania podwykonawcéw nastepowata w formie papierowej, a dowody zaplaty sktadane byty
w oryginale, za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawca,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) Tres¢ projektu umowy nie zawiera:

a) okreslenia podmiotu, z ktorym bedzie zawierana umowa,

b) okreslenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

¢) okreslenia wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
d) okreslenia terminu wykonania.

e) zobowigzania, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego zatgcznika,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Wykonawce
uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiajgcego (inwestora),

3) Wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przewyzsza wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokonaé potragcen,
w szczegolnosci z tytutu:

a) partycypacji w kosztach ogélnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,

b) generalnego wykonawstwa,

¢) ubezpieczenia budowy,

d) kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu innych

zobowigzan umownych,
e) kompensat zwigzanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci
wczesniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych zobowigzan,
za wyjatkiem:
f) kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli przewiduje si¢ tworzenie kaucji
z faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub
g) kar umownych naliczonych z tytulu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo tej
czesci zamoOwienia, ktorg bedzie wykonywat podwykonawca (dalszy podwykonawca);
5) Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, jest uzaleznione od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
6) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo przekracza 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w niniejszym ustgpie, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy,
w terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 4. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane bedzie
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushlugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, za wyjatkiem:

1) uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wylaczenie to nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50.000 zt;

2) umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace utrzymania placu budowy,
w szczegoOlnosci umowy z zakresu ochrony mienia (strdzowania), ushug sanitarnych i wywozu
nieczystosci, BHP, sprzatania, wynajmu sprz¢tu i transportu, itp. o warto$ci mniejszej niz 50.000 zt .

7. Przepisy ust. 4+6 stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i nastepne czeSciowe
faktury Wykonawcy ptlatne beda przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dowodoéw zaptaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych. Pisemne dowody winny by¢ przedlozone Zamawiajgcemu, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 10 umowy. Akceptowanymi przez Zamawiajacego dokumentami s3:

a) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopig faktury
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo

b) o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych, zgodne ze wzorem o§wiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é ww. dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w
poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Faktura koncowa platna bedzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dowodow zaplaty
ostatecznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci,
ktore wynikaja z rozliczenia koncowego umowy o podwykonawstwo lub rozliczenia powykonawczego.
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wzor oswiadczenia

OBIEKT/ZADANIE: ......cooiiiiiiiiiiteee ettt et s b e et b et a st eat et b e b st b ae e aene

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
BIORACEGO UDZIAL W REALIZACJI ODEBRANYCH ROBOT
wykonanych w okresie od dnia ....................... dodnia ..........................

Bedac nalezycie upowaznionymi i reprezentujac Podwykonawce:

(nazwa i adres podmiotu)

w zakresie robot

(zaKres prac podzleconych w skrécie)

realizowanych w ramach zadania jw. o§wiadczam, iz:

na podstawie umowy z dnia ...................... za wykonane roboty ww. okresie przystuguje nam
wynagrodzenie w kwocie .................. zt netto (1), z ktorego dokonuje si¢ stosownych potracen
umownych w wysokosci .................... 7t (2),

nalezne mi wynagrodzenie w kwocie ...................... zt netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT ....... %
Z0stalo UreGUIOWANE PIZEZ  ....iiiii e (nazwa

podmiotw)y W ZWigzku z czym nie bedziemy dochodzi¢ przedmiotowej kwoty od Zamawiajgcego — Miasta
Katowice.

wszystkie prace wykonywane sg przeze mnie samodzielnie, bez udzialu dalszych podwykonawcow*/
prace wykonywane byty przy udziale dalszych podwykonawcow, ktorych oswiadczenia o analogicznej
tresci jak niniejsze zatagczamy*.

*niepotrzebne skresli¢

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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Zalacznik nr 3

OBIEKT / Zadanie :

w okresie od dnia ..................... dodnia .............
sporzadzony dnia ..................... przy udziale :
Zamawiajacy:
— Inspektor Nadzoru Pan/Pani
— Inspektor Nadzoru Pan/Pani
— Inspektor Nadzoru Pan/Pani

Wykonawca:
— Kierownik Budowy Pan/Pani...............ouiuiuiuininiiiiie e
— Kierownik RobOt  Pan/Pani..............ouiuiuiuininiiii e
S PAN/PANI. ...t
Innych cztonkow :

Pan/Pani
Pan/Pani
Tab.1
Wartos$¢ robot wyk h kresi
L.P. Nazwa rodzajow robét lub asortymentéw ar‘ 03¢ ':D oLwy on.anyc W okresie Jako$¢ wykonanych robét Uwagi i zastrzezenia stron
rozliczeniowym nalezna Wykonawcey
1.

Lacznie nett

Strony stwierdzaja co nast¢puje:

1. Zakres wykonywanych rob6t objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w ksigzce obmiaru.

2. Wyzej wymienione roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg (projektem i kosztorysem).

3. Ogo6lny stan i wartos¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie warto$ci robot wykonanych od poczatku budowy,
podane w tabeli 2 kolumnie 5
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‘Warto$¢ robot wg Wartos¢ robot L. .
ek . ek P Warto$¢ robot
. , ‘Wartos$¢ robot wg kosztorysu z Wartos¢ robot wg ix . wykonanych
Rodzaj robot, asortymenty, T Wartos¢ robét od wykonanych w
Lp. kosztorysu umownego uwzglednieniem kosztorysu wg !
elementy y ) poczatku budowy ° okresie
ofertowego dokonanych zmian powykonawczego popr g " .
. r wym
w Aneksie do umowy protokolu -
1 2 3 4 4A% 5 6 7
RAZEM
Katowice, dn.
Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
(podpis) (podpis)

ponadto

*(kolumna 44 - opcja wylgcznie przy
rozliczeniu koricowym umowy)

Wykonawca o$§wiadcza, iz nizej wymieniony Podwykonawca i dalszy Podwykonawca bral udzial w realizacji rob6t odebranych niniejszym
protokolem obioru:

L.P.

Nazwa rodzajéw robét lub asortymentow
wykonywanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce

Nazwa Podwykonawcy
/ dalszego podwykonawcy

Wartos$¢ robot wykonanych
w okresie rozliczeniowym
nalezna podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy

UWAGI
(ew. potracenia)

Lacznie netto

Kierownik budowy ...

(podpis)
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Zalacznik Nr 4
do Umowy NI ..o
zdnia ...

PROTOKOL
KONCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

REAIZOWANCZO PIZEZ . ..v vttt ettt et e et e et ee e ettt e et et e et et et e e e et e et e e et e e et e et e e et e e e s e et ea e e eaanens
firma Wykonawcy
NA MIETUCHOIMIOSCT « vttt ettt et et e e et ettt e e et e et et et et et et e et e et et et et e e eaeaens
adres
Sporzadzony do UMOWY NI .....uuinitititit e Zdnia ..o
Odbioru wdniu ......cooevvvviiiniinnnnn.. ze strony Zamawiajacego dokonal ...
imi¢ i nazwisko

w obecnosci:

Cztonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy

L L e

imig i nazwisko imig i nazwisko

2 e 2 e

B e e e

L PN G

CZESC PIERWSZA - Odbiér koncowy przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie budynkow

1. Do odbioru przystapiono w dnitt: ..............cceceevvunnnn.s.

2. W oparciu o pisemne zgloszenie gotowosci odbioru przedmiotu umowy z dnia ....................coooiieiiiiiiii..
§3ust. 2

3. Termin zakofczenia przedmiotu UMOWY ...............cccceveeiiuneeeennnnnn.. -

wg umowy lub aneksu

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
wykonano zakres robot objetych umowa zgodnie ze sztuka i wiedza budowlana / nie stwierdzajac / / stwierdzajac /*
wystepowani/a/e/* wad i usterek:

............ / niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia/*

VA U1 | 1)1} R, przerwano odbior koncowy*

i ustalono termin usuniecia wad i usterek na dzien: .............................. *

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

Lo Lo
data i podpis data i podpis

2 2o

s K TR PO

G G

CZESC DRUGA - Odbiér dokumentacji i kosztorysu powykonawczego
Wykonawea w dniul .......cceceveuenennee. przekazal a Zamawiajacy otrzymat nastepujace dokumenty wymagane umowa:
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2. W wyniku przeprowadzonych czynnos$ci odbioru stwierdzono, zZe:
przekazana dokumentacja powykonawcza i kosztorys powykonawczy/ nie zawiera wad/ zawiera wady*,
w szczegolnosci Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu nastepujacych dokumentéw wymaganych umowa:*

L et
2 —————————— SRRt
3 e
e —————————— e

CZESC TRZECIA Odbiér wad i usterek

1) Odbiér wznowiono wdniu ......................eenenn.

2) W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
L e Lo
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 e 2 e
B e e B e e
A G

3) W wyniku zgtoszenia odbioru po usunigciu wad i usterek stwierdzono:
a. wady i usterki opisane w Czgsci Pierwszej w pkt. 4 i w Czesci Drugiej w pkt. 2 zostaty usunigte *
b.  wady i usterki opisane w Czgsci Pierwszej pkt. 4 i w Czgsci Drugiej w pkt. 2 nie zostaly usunigte w zakresie*

Zamawiajacy zakonczyl odbior w dnitl......ccoeveiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin *

Na podstawie § 12 ust. 5 umowy Zamawiajacy wskazuje dodatkowy termin na usuni¢cie wad i usterek tj. do
(1111 . i na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1) lit. d nalicza kary umowne*

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 1) lit. d) umowy opo6znienie w terminie usuni¢cia wad lub usterek stanowi podstawe do naliczenia kar
umownych Wykonawcy**:

ilo$¢ dni opoznienia: ............ceevveniinnnn.n

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

Lo e Lo
2. e 2 e
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CZESC CZWARTA — Odbiér wad i usterek po dodatkowym terminie na ich usuniecie

1) Odbiér wznowiono wdniu ..............................
2) W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
Lt e Lo
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 et 2 e
B e e B e e
A G

3) W wyniku zgtoszenia odbioru po usunigciu wad i usterek w dodatkowym terminie stwierdzono:
1) wady i usterki opisane w Czgéci Trzeciej zostaly usuniete *
2) wady i usterki opisane w Czesci Trzeciej nie zostaly usuniete w zakresie:*
3) Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 1) lit. d) umowy opdznienie w terminie usuni¢cia wad lub usterek stanowi podstawe do naliczenia
kar umownych Wykonawcy**:

ilo§¢ dni opOzZnienia: .............coeeveninnnnen
Zamawiajacy zakonczyl odbior w dnitl......ccoeveiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii *
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
Lo e Lo
2. 2 e
3 e 3 e
A e Ae e

CZESC PIATA - Obnizenie wynagrodzenia, podstawa do naliczenia kar umownych

1. Na podstawie § 12 ust. 6 umowy ustala si¢ obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
o kwote ............. zl netto.
2. Zgodnie z § 21 umowy podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy** stanowi:
1) §21ust. 1pkt. 1)lit. b) - opdznienie w terminie wykonania przedmiotu UMOWY: .........c.ecevevuininennnn

ilo$¢ dni opdznienia

2) §21ust. 1pkt. 1)lit. d) - opdznienie w terminie usunigcia wad lub usterek: ........................

iloé¢ dni opoznienia
CZESC PIATA - Okres gwarancji
1. Okres gwarancji uptywa z dniem .............................. R

2. Ustala sie, ze odbidr pogwarancyjny wg § 12 ust. 8 bedzie mial miejsce w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji i
rekojmi za wady.
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Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

** UWAGA: Kary nalicza si¢ od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym czynno$¢ miata by¢ wykonana, jezeli liczba dni jest
wigksza niz 1 dzien.
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Zalacznik nr 5

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

A. Zamawiajacy (beneficjent Gwarancji):

MIASTO KATOWICE
ktore reprezentuje:

Dyrektor Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

B.

Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej:

(adres) o (mail) (fax)

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji jako$ci na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

L.

1.

Przedmiot gwarancji:
OBIEKT BUDOWLANY / Zadanie :

Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania czeSci budynku na potrzeby Ochotniczej Strazy

Pozarnej przy ul. Strzelcéw Bytomskich 33 w Katowicach

roboty zrealizowane w ramach zamodwienia publicznego pn. Rozbudowa, przebudowa, zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Strzelcéw
Bytomskich 33 w Katowicach o parametrach zgodnych z opisem w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy wraz z systemami i urzadzeniami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z umowa, projektem
budowlanym i wykonawczym oraz przepisami techniczno-budowlanymi a wszystkie zastosowane
materialy odpowiadaja wymaganiom jakosciowym okreSlonym w certyfikatach i aprobatach
technicznych. Ponadto urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia posiadajg karty
gwarancyjne producenta.

Gwarancja Wykonawcy objete s3a wszystkie roboty wykonane na podstawie zamowienia
1] SRR , bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce czy tez przez
osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce obejmuje calos¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci dotyczy jakosci wykonanych robét,
zastosowanych materiatow, a takze zamontowanych instalacji i =zainstalowanych urzadzen.
Szczegdtowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla dokumentacja powykonawcza stanowigca
zatacznik do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i stanowi przedmiot gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu niniejszej gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji,
ktore ujawnity si¢ po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy, lecz powstaly przed ta datg, jak
rowniez te wady, ktore powstaly po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore zostaty
spowodowane przez wady lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancji.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
Z przepisow o rekojmi za wady.
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II.

II1.

IV.

8.

10.

11.

12.

13.

14,

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Okres waznoS$ci gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarnacji jako$ci na wykonane roboty budowlane i zastosowane
materialy na okres 60 miesigcy oraz gwarancji jakosci na zainstalowane urzadzenia i systemy na okres
.................. miesiecy (zgodnie z oferta), liczac od dnia zakonczenia odbioru koncowego robot, o
ktérym mowa w § 12 ust. 7 umowy.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Obowiazki Wykonawcy. Terminy

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuniecia wad przedmiotu
gwarancji.

Termin usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad wynosi 14 dni liczac od dnia otrzymania
zgloszenia, z zastrzezeniem pkt. 13.

Jezeli wada moze powodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady w terminie bezzwtocznym, nie pozniej niz w ciggu 48
godzin od chwili jej zgloszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbgdnej w celu
usuni¢cia zagrozenia lub wznowienia korzystania z budynku lub jego czg¢éci bedzie dorazne (nie
stanowi likwidacji jej przycz a jedynie skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do

dokonania naprawy docelowej tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 12.

Jezeli, ze wzgledu na uzasadnione obicktywne okolicznosci, wada nie daje si¢ usungé w terminie
okreslonym odpowiednio w pkt. 12 lub 13, wowczas Zamawiajacy, majac na uwadze charakter oraz
specyfike danej wady, wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji
producenta, obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia z wylaczeniem urzadzenia dzwigowego, ktorego serwisowanie, utrzymanie i konserwacje
przejmuje Zamawiajacy.

Uprawnienia przyshugujace Zamawiajacemu w razie stwierdzenia wady

i procedura reklamacyjna

Zgloszenie wady (zwane dalej ,,Zgloszenie”) bedzie nastgpowato w formie pisemnej: poczta, faksem
lub mailem, na adres podany w pkt B gwarancji. Zgloszenie bedzie zawiera¢ krotki opis dostrzezonej
wady oraz jej lokalizacjg.

O zmianach danych teleadresowych, okreslonych w pkt. B Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz do 7 dni od chwili ich wprowadzenia, pod rygorem
uznania wystania korespondencji na ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czony.

Wykonawca niezwlocznie pisemnie informuje Zamawiajgcego o zasadno$ci zgloszenia oraz okresla
sposob realizacji naprawy gwarancyjnej. Informacj¢ Wykonawca przekazuje na adres Zamawiajacego
za posrednictwem poczty, faksu lub mailem.

Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadno$¢ Zawiadomienia, Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania
wspolnej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce ogledzin zostajg okre§lone
przez Zamawiajacego w terminie do pigciu (5) dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy.

Wynikiem wspoélnej, dokonanej przez Zamawiajacego i Wykonawcy, komisyjnej oceny (ogledzin)
stwierdzonej wady bedzie pisemny protokot, w ktorym zostang zapisane ustalenia dokonane przez
komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce Zgloszenia za uzasadnione.
Wykonawca upowaznia ninigjszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu w protokole
sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania protokolu oraz wykonywania uprawnien
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22,

23.

24,

V.

25,

z niniejszej Gwarancji przez Zamawiajacego w sposob, w jaki powinien je wykonywaé w przypadku

nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcg usunigcia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wadg, albo odmowi usuni¢cia

wady (przy czym przez odmowe usuni¢cia wady rozumie si¢ takze odmowe podpisania protokotu,

o ktorym mowa w pkt. 22), Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej

i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zast¢pcze) a takze naliczy¢é kary umowne

okreslone w§ 21 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce

w terminie kosztow wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo dokonac potracenia tej

wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysoko$¢ wierzytelno$ci

przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty odszkodowania na
zasadach ogodlnych.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wowczas

Wykonawca, na wiasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku

wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

Kazde usuni¢cie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

Ograniczenie odpowiedzialno$ci gwarancyjnej

Gwarancja nie s3 objete wady przedmiotu gwarancji powstale z innych przyczyn, niz tkwiace

w elementach przedmiotu gwarancji, w szczegdlnosci:

1) powstate wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajacego lub inng nieupowazniong
osobe napraw, przerobek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukture przedmiotu
gwarancji,

2) powstatych na skutek niewlasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) powstatych na skutek mechanicznych uszkodzen,

4) powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem,;
powodzia, uderzeniem pioruna, przez anomalia klimatyczne, wypadek lub kolizj¢ drogowa oraz
innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

5) powstatych w wyniku normalnego zuzycia elementéw obiektu objetych robotami.

WYKONAWCA - GWARANT

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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Zalacznik Nr 6

PROTOKOL KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/*
ZANIECHANIA ROBOT/*

Z ANIA coeeeeeeereieeeeeeeeee [evnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeceeeenceeen

nr

Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robdt /¥ inwestycyjnych /*

/ remontowych /* do zamdwienia publicZnego POd NAZWE: ........oviniirinii e

...................................................................................... (upr. budowl. nr .....ooviiiiiil)
...................................................................................... (upr. budowl. N ...oooiiii )T
przy udziale:

IO KN ™ . e
administratora / technika adminiStracji® ...........o.oiiiitiii e e
UZYtKOWNIKA / NAJEIMCY™ ...t e e e e e e
WYKOTAWCY .. ettt ettt e e e e e ettt e e e e e e et

Stwierdza si¢ koniecznos¢ wykonania nastgpujacych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji umowy jak w ust. 2 nie ujetych w
przedmiarze robot /dokumentacji projektowej/ specyfikacji technicznej/* ktorych taczna warto$¢ nie przekracza 15% warto$ci
przedmiotu zaméwienia okreslonej w § 10 ust. 1 umowy, wraz z uzasadnieniem:
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Orientacyjny KOSZt NELE0 WYNOST ...vevveeeerieeeieiiriieieeeieeeieseeieseessesreseesseseesesseeseenns ZH/ DIUttO: oo zt.

(stownie: .....ccoevveveeennene
Termin wykonania do dnia..........ccceeeverenenienenieiieneienieene
() R dni kalendarzowych.

Szczegbtowe wyliczenia warto$ci robot zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowsg § 18 ust. 2.

Powyzsze roboty wymagaja dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;j.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego: oraz:
Lo Lo
2. et 2 e
3 e 3 e
4o

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby

upowaznionej

/* niepotrzebne skresli¢

/** o ile posiada uprawnienia
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