UMOWA

|UI| |NZ 0000000000 232 00000000000 ....l..........PlB‘l-H*-
Na podstawie wniosku nr WZ| | TT[2020|
zawarta w Katowicach w dniu .....ceeevecseesseesneens pomigdzy:

Miastem Katowice - 40-098 Katowice; ul. Miynska 4, NIP 634-001-01-47, ktore reprezentujg:
I. Dyrektor = Komunalnego  Zakladu Gospodarki  Mieszkaniowej w  Katowicach -
........ dziatajgca/y w oparciu o pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

2. Z-ca Dyrektora ds. TeChNICZNYCh.....couiirveirrricssrcscnrissnissssiosssncssnsessassssssssssssesensessnsssssssssssseses dzialajacaly

na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Komunalnego Zakladu Gospodarki

Mieszkaniowej w Katowicach
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

PREAMBULA

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (NZ.231.087.2020):

- »ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU, ZAPEWNIENIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA
WSZYSTKICH LOKALI, TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU, KLATKI SCHODOWEJ 1
ZAGOSPODAROWANIE PODWORZA, UL. SLOWACKIEGO 11 W KATOWICACH ”, ZGODNIE Z OPRACOWANA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,*

- ,,ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU, ZAPEWNIENIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA
WSZYSTKICH LOKALI ORAZ TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM LUB WYMIANA ELEMENTOW
BUDYNKU, KLATKI SCHODOWEJ , ZAGOSPODAROWANIE PODWORZA, UL. SW JANA 14 W KATOWICACH ”,
ZGODNIE Z OPRACOWANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,*

na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w skrocie
»PZP” (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm),w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie
przekraczajacej rownowartosci kwoty 5 350 000 euro.

2. Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie

z nastepujacg kolejnoscia:

1) Umowa (niniejszy dokument),

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania wykonawcow, dotyczace
wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia (zwana w tresci ,,SIWZ”),

4) Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwane w tresci ,,STWiORB”),

6) Przedmiary robot,

7) Kopia oferty Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng cze¢$¢ kosztorysami ofertowymi.

3. *Wykonawca oswiadcza, ze Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania
1 przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy, przedtozonych
Zamawiajacemu przed zawarciem umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane opisane dokumentacja
projektowa, STWiORB-ami oraz przedmiarami robo6t, zwane dalej ,robotami” Iub ,robotami
budowlanymi”, polegajacymi na termomodernizacji wraz z likwidacjg niskiej emisji w budynkach
mieszkalnych przy UL. SLOWACKIEGO 11 i SW. JANA 14 W KATOWICACH*

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci dla*:

budynku przy ul. SLOWACKIEGO 11:

1) remont, czyszczenie i naprawa wraz z malowaniem elewacji frontowej i podworzowe;j
z naprawg zdobien architektonicznych,

2) wymiana stolarki okiennej,

3) renowacja i odtworzenie stolarki drzwiowej zewngtrzne;j,

4) izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych,

5) izolacja termiczna stropow piwnic i strychu wraz z robotami towarzyszacymi,

6) izolacji przeciwwilgociowych piwnic,

7) wykonanie remontu pomieszczen piwnicznych z wymiang drzwi do boksow,

8) naprawy i wymiany elementow konstrukcyjnych,

9) remont pokrycia, konstrukcji dachu i elementéw odwodnienia,

10) remont kominow,

11) montaz nasad oraz montaz prefabrykowanych czap betonowych,

12) remont klatki schodowej z wymiang drzwi piwnicznych i strychowych na drzwi
przeciwpozarowe oraz wymiang drzwi do mieszkan,

13) wykonanie robdt remontowych w lokalach mieszkalnych i1 uzytkowych zwigzanych
z wymiang/przebudows instalacji, przebudowg kominow, likwidacjg piecow,

14) rozbidérka 1 odlaczenie piecow pokojowych kaflowych, trzonéow kuchennych, rozbidrka
istniejagcych fundamentéw po piecach kaflowych, odigczenie piecow zeliwnych, piecow
transportowych, demontaz ogrzewania c.o etazowego gazowego i elektrycznego,

15) remont poddasza z ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna,

16) wykonanie przewodow wentylacyjnych, w tym dla dla projektowanego pomieszczenia wezta
cieplnego,

17) wykonanie remontu balkonow,

18) wykonanie instalacji odgromowej,

19) wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej i o§wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,

20) wymiana instalacji odgromowej i uziemiajacej ,

21) montaz krzesta schodowego dla 0sob niepelnosprawnych

22) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ukladzie zamknigtym z obiegiem
wymuszonym wody instalacyjnej,

23) wykonanie pomieszczenia wezta cieplnego,

24) przebudowa instalacji gazowej,

25) catkowita przebudowa instalacji wod.-kan.,

26) odtworzenie chodnikow (front budynku) z zabezpieczonego wczes$niej kostki betonowej,
naprawa powstalych uszkodzen i wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

27) roboty towarzyszace,

28) promocja projektu — montaz tablicy informacyjnej i pamigtkowe;j,

29) wykonanie audytu ex-post,

30) badania termowizyjne i szczelnosci budynku,

31) nadzor ornitologiczny i realizacja postanowien opinii ornitologiczno — chiropterologiczne;j.

dla budynku przy ul. SW. JANA 14 :

1) remont, czyszczenie i naprawa wraz z malowaniem elewacji frontowej i podworzowej z naprawa zdobien
architektonicznych,

2) remont, czyszczenie i naprawa wraz z malowaniem elewacji frontowej i podworzowej z naprawa zdobien
architektonicznych,
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3) wymiana stolarki okiennej,

4) renowacja i odtworzenie stolarki drzwiowej zewnetrzne;,

5) izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych,

6) izolacja termiczna stropdw piwnic i strychu wraz z robotami towarzyszacymi,

7) izolacji przeciwwilgociowych piwnic,

8) wykonanie remontu pomieszczen piwnicznych z wymiang drzwi do boksow,

9) naprawy i wymiany elementdéw konstrukcyjnych,

10) remont pokrycia, konstrukcji dachu i elementéw odwodnienia,

11) remont kominow,

12) montaz nasad oraz montaz prefabrykowanych czap betonowych,

13) remont klatki schodowej z wymiang drzwi piwnicznych i strychowych na drzwi przeciwpozarowe oraz
wymiang drzwi do mieszkan,

14) wykonanie robot remontowych w lokalach mieszkalnych i uzytkowych zwigzanych z
wymiang/przebudowa instalacji, przebudowa kominow, likwidacja piecéw, wydzieleniem tazienek,

15) rozbidrka i odtaczenie piecow pokojowych kaflowych, trzonéw kuchennych, rozbidrka istniejacych
fundamentow po piecach kaflowych, odlgczenie piecow zeliwnych, piecow transportowych, demontaz
ogrzewania c.o etazowego gazowego i elektrycznego,

16) remont poddasza z ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalna,

17) wykonanie przewodow wentylacyjnych, w tym dla dla projektowanego pomieszczenia wezla
cieplnego,

18) wykonanie remontu balkonow,

19) wykonanie instalacji odgromowe;j,

20) wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej i o§wietlenia wewngtrznego i zewngtrznego,

21) wymiana instalacji odgromowej i uziemiajace;j ,

22) montaz krzesta schodowego dla 0so6b niepetnosprawnych

23) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ukladzie zamknigtym z obiegiem wymuszonym wody
instalacyjnej,

24) wykonanie pomieszczenia wezta cieplnego,

25) przebudowa instalacji gazowej,

26) catkowita przebudowa instalacji wod.-kan.,

27) wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

28) roboty towarzyszace,

29) promocja projektu — montaz tablicy informacyjnej i pamiatkowe;j,

30) wykonanie audytu ex-post,

31) badania termowizyjne i szczelnosci budynku,

5. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje,
zgodnie z Oferta Wykonawcy i1 harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalacznik
nr 6 do umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre§lonym niniejsza umowsa.

6. Szczegotowy zakres zamdwienia okreslaja:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STWIORB-y,
3) przedmiary robot,
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowigce integralng czg$¢ umowy.
5. Dokumentacja projektowa i STWiORB-y stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z opublikowang na stronie internetowej w ramach ogloszenia
o zamoéwieniu dokumentacja w sposob rzetelny (tj. zweryfikowat jej kompletnos¢, wystarczalnosé
i prawidtowosc¢), ktory pozwala realizowaé roboty zgodnie z ta dokumentacjg oraz zasadami wiedzy
budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag.

7. Terminy realizacji poszczegdlnych czeSci robot okreslone zostalty w harmonogramie rzeczowo-
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finansowym, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz
srodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem okre§lonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia.

Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi objetymi umowa wykonywane bgdzie wytacznie
przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz wykazem oséb
skierowanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia.

Kierownik budowy (robét) oraz inspektorzy nadzoru dziataja w ramach obowigzkéw wynikajacych
z ustawy - Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz z niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy (roboét) na inng
osobe o kwalifikacjach, uprawnieniach i doswiadczeniu co najmniej rownym zaoferowanym przez
Wykonawce, na warunkach i zgodnie z procedurg okre$long w ust. 10.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn Dz.
U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.) osd6b wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie. Wymodg ten dotyczy osob (pracownikow fizycznych), ktéore wykonuja czynnos$ci
okreslone w dokumentacji (projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB-y)
oraz przedmiarach robot bezposrednio zwiazane z wykonywaniem w szczego6lno$ci nastepujacych
czynnosci: wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych 1 stropodachdéw, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i1 cieplnej $cian fundamentowych, wymiana stolarki otworowej, wykonanie
instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, wodnej, gazowej, wykonanie robot
rozbiorkowych oraz wykonczeniowych (prace glazurnicze, malarskie, tynkarskie, montazowe itd.),
zagospodarowanie podworza, remont dachu, rozebranie i uzupelnienie rynien, wymiana obrobek
blacharskich wraz z pracami towarzyszacymi. Wymog nie dotyczy osob kierujacych budows, robotami,
0s6b wykonujacych ustugi transportowe, dostawcow materiatow, sprzetu, urzadzen, osob fizycznych
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych czilonkow organdéw zarzadzajacych lub
nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim beda
wykonywac osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania wymogoéw stawianych

w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,
2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow

niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia. Dowodami mogg by¢:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczego6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu. Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania podpisane przez osoby uprawnione do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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10.

11.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prac¢ os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 1). Kopia
umowy/umow powinna zawiera¢ imie¢ i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ oraz wymiar etatu (pozostate dane powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
dokumenty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek); Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ zaswiadczenie w terminie 21 dni od otrzymania
wezwania Zamawiajgcego.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcge do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych, z wylgczeniem imienia i nazwiska,
ktore nie podlega anonimizacji. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zgloszenie w terminie 21
dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujagcych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob Zamawiajacy przewiduje
sankcje¢ w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej
w § 19 ust.1 pkt 1 lit €) umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie i wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do
realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej zawiadomic¢
Zamawiajacego wskazujac osobe zastepowang i podajac przyczyng zmiany, osobg zastgpujaca oraz
przedstawiajac jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia
niniejszej umowy i zaoferowanych przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmian nie pézniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
“Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci —————— (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢
sktadajgc Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie s (W
jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku wycofania
podmiotu (nazwa podmiotu trzeciego) z wykonywania niniejszej Umowy z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub
wykazania, ze sam Wykonawca spetnia warunki w tym zakresie.
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§3
TERMINY

Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ do dnia 31.10.2021r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, poprzedzonego dokonaniem
wpisu przez kierownika budowy (robot) w Dzienniku Budowy o zakonczeniu robot budowlanych i jego
potwierdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru Zamawiajacego, skompletowaniem Zamawiajagcemu
peinej dokumentacji powykonawczej i kosztorysu powykonawczego .

W dacie zgloszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumenty okreslone w § 11 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy (robdt) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca do 14 dni od przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy (robdt) ma obowigzek
rozpoczgé roboty budowlane, pod rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Niezwlocznie po zawarciu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie papierowej projekt
budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB-y) oraz kopi¢ pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania i dostarczenia do Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy oraz uzgodnienia przedmiotowego harmonogramu z Zamawiajagcym w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy, uwzgledniajace terminy okreslone w ust. 1, stanowiag zalacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy zgodnie z przedtozonym i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramem, za$ kazda ich zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie powodujace zmiany terminu zakonczenia przedmiotu
umowy nie stanowig istotnych zmian umowy i nie wymagaja zmiany umowy w formie aneksu.
Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji i dostarczenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego do 3 dni roboczych, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
I SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON
1. Zamawiajacy powotuje osobe¢ odpowiedzialng za nadzor nad realizacjg umowy /kontrolujacego/

W OSODIC .ttt
2. Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:
1) - roboty budowlane.
) - instalacje sanitarne.
3) - instalacje elektryczne.

3. Wykonawca powotuje:
1) kierownika budowy - ......ccccocveviiiveniinnnnnne
2) kierownika robot sanitarnych - .........ccccceeevieinenne.
3) kierownika robot elektrycznych - ........ccocoviniininnn
4) kierownika robdt teletechnicznych - .......cccoovevvviveninennen.
4. Zamawiajacy zapewni kontakt z Wykonawcg w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiajacego
tj. od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu:.....................oovienn. oraz pod adresem e-mail:
5. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajagcym pod numerem: ...........ccccceeeuee.e. oraz pod
adresem e-mail: ......ccccoooeriininiiieniniee
6. Zamawiajacy bedzie porozumiewal si¢ w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajacego
W nastgpujacy sposob:
1) na pismie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiajacego w placowce operatora
pocztowego na adres wskazany przez Wykonawce traktuje si¢ jako skuteczne dorg¢czenie
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w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgode poprzez podpisanie
niniejszej umowy, lub

2) faksem, przy czym nadanie faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi skuteczne
dorgczenie w dacie wystania (nadania) pisma; a po godzinie 15.00 w dacie najblizszego dnia
roboczego, lub

3) droga elektroniczng, przy czym nadanie e-maila do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi
skuteczne doreczenie w dacie wystania (nadania) e-maila, a po godzinie 15.00 w dacie
najblizszego dnia roboczego, lub

4) osobiscie, przy czym strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem, lub

5) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajgcego.

7.  Wybor sposobu naleze¢ bedzie kazdorazowo do Zamawiajgcego.

§5s
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swodj koszt zmian dokumentacji projektowych
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji,
2) terminowa zaptata wynagrodzenia,
3) akceptowanie umoéw na podwykonawstwo oraz kontrola zaplaty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia,

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt wyposazy¢ wskazane
przylacza w stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. W przypadku braku mozliwosci zawarcia
umowy z dostawcami, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z obowiazujagcymi
taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych. W przypadku braku mozliwos$ci
zatozenia podlicznikow Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media uzgodniong na moment
przekazania terenu budowy robot oplata ryczattows.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie kierownika budowy
(robdt) stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi, wraz z kopia uprawnien
budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej okregowej izby samorzadu
zawodowego.

Rozpoczecie robodt przez Wykonawcee nastapi z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie

budowy udokumentowanego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujacej

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej] Wykonawcey z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania

mienia na ewentualnos¢ szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzeniem robot, w nastepstwie,

ktorych Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej

osobie trzeciej w miegjscu i1 sgsiedztwie prowadzenia rob6t. Umowa ubezpieczeniowa powinna

uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktowsg, kontraktowsg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu

z rozszerzeniem przynajmniej o klauzule:

1) dotyczacg szkdd wyrzadzonych przez Podwykonawcow, o ile tacy beda;

2) dotyczaca szkéd w mieniu powierzonym, ktére stanowito przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia
lub innych podobnych czynnosci.

. Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz 500.000,00 zt i ma obejmowaé

caly okres realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku nie dotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Zamawiajacy ma prawo do

odstapienia od umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg

odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi

roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,
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10.

11.

12.

kosztéw 1 wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych,

powstalych w szczegdlnosci w wyniku:

1) wuszkodzenia ciala, wiacznie ze skutkiem $§miertelnym, i dlugotrwata chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz o0sob przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym,
dtugotrwata chorobg oséb trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
Sposob.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiazku z roszczeniami 0s6b trzecich w

przypadkach okreslonych w ust.6 Wykonawca niezwlocznie zwrdci je Zamawiajagcemu.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robot okaza¢ polise ubezpieczeniowa oraz dowody
optacenia sktadki. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte
z zaniechania optacenia sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobligowany do utrzymania umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy.
Zakres ubezpieczenia nie moze ulec pogorszeniu przez caly okres realizacji prac kontraktowych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego przedlozy¢ aktualng polise
ubezpieczeniows, o ktorej mowa w ust. 3 1 4 oraz dowody uiszczania sktadek.

Jezeli wymagana polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wskazany w ust. 3 i 4, nie
zostanie zawarta, ciaglos¢ wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez caly okres
trwania umowy albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegal od wymagan okreslonych w umowie na
niekorzy$¢ Zamawiajacego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zawartg polise
ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego
zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy swiadomie wprowadzi w btad Zamawiajacego co do
istnienia lub warunkow polisy ubezpieczenia, to Zamawiajacy ma prawo, samodzielnie zawrzec
stosowne polisy ubezpieczeniowe w zakresie opisanym w umowie lub przedluzy¢ okres
dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,
pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z wyznaczeniem terminu nie
krotszego niz 10 dni roboczych do wykonania tego obowigzku. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami za tak zawartg lub przedluzona polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia
wraz z naleznymi odsetkami, wzywajac go do zaptaty lub dokonujac potracenia tych kosztow z
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

W zwigzku z realizacjq niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany do:
1) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy z kazdego dnia roboczego,

2) uzyskania na wlasny koszt i ryzyko, wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zezwolen, decyzji
oraz wykonania obowigzkoéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie;

3) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami, w tym
w szczegolnosci prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigzki Obmiaru;

4) sporzadzenia w chwili zakonczenia robdt i zgloszenia do odbioru koncowego robdt, pelnej
dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczego operatu geodezyjnego;

5) wykonanie audytu energetycznego powykonawczego;
6) wykonanie badan termowizyjnych i szczelno$ci budynku po zakonczeniu roboét budowlanych;

7) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztow zuzycia mediéw i innych kosztow
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) informowania Zamawiajacego na pismie o wszelkich istotnych okolicznos$ciach, ktore moga
spowodowa¢ zmiane¢ zakresu robot lub terminu ich zakonczenia w terminie do 5 dni od zaistnienia
zdarzenia;

9) prowadzenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy w sposob ciagly, bez przerw,
chyba ze warunki atmosferyczne lub techniczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego
rodzaju robot,

10) zapewnienia nadzoru ornitologicznego (tylko dla budynku przy ul. SLOWACKIEGO 11)%*,

13. Wykonawca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:
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1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia protokolarnego
odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w catosci;
2) koordynacje robot budowlanych, w szczegdlnosci robdt podzleconych podwykonawcom, a takze za
zachowanie podwykonawcdéw na budowie;
3) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujagcego w czasie
wykonywania robot.
14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania wszelkich badan i1 pomiaréw wynikajacych z zapisow dokumentacji projektowe;,
SIWZ-u oraz STWIORB-6w, niezbgdnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) ponoszenia kosztéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci takich jak:
opracowania planu BIOZ dla budowy, wykonania wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, odtworzenia drég i chodnikow,
przenoszenia mebli w lokalach i ich zabezpieczenia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy,

3) zapewnienia nadzoru ornitologicznego w trakcie realizacji robot (tylko dla budynku przy
ul. SELOWACKIEGO 11)* oraz prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zaleceniami opinii
ornitologicznych ;

4) instruktazu wyznaczonych przez Zamawiajacego osoéb w zakresie obstugi zamontowanych
urzadzen.

15. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
ktére sa nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwiazanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

§7
MATERIALY I URZADZENIA

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdw oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbedne materiaty
1 urzadzenia w odpowiednim rodzaju i standardzie, okreSlonym w dokumentacji projektowej
i STWIORB-ach oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢. Przed dostawa Wykonawca zweryfikuje
ilosci zamawianych materiatow i urzadzen.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIORB-6w, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz poleceniami inspektorow
nadzoru.
Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca realizowal zamoOwienie przy zastosowaniu materialow,
urzadzen i sprzetu i przy uzyciu narzedzi przewidzianych w projekcie, przedmiarach robdt, kosztorysie
ofertowym.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych innych, niz
okreslonych w ofercie Wykonawcy, chyba ze zmiana jest obiektywnie korzystna dla Zamawiajacego
1 wyrazit na nig zgodg.
Kazda zmiana narzedzi, urzadzen i sprzetu uzytych do wykonania przedmiotu umowy musi by¢
korzystna i uzasadniona, a w przypadku, gdy zastosowanie przez Wykonawce innych narzedzi,
urzadzen i sprzgtu prowadzi do wystapienia robot zamiennych, woéwczas zastosowanie ma przepis § 17
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 umowy.
6. Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.;.

Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidtowej gospodarki
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odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie odbioru surowcow wtdrnych
powstatych w wyniku demontazu tj. ztomu stalowego, zeliwnego, metali niezelaznych, wystawione
przez podmiot prowadzacy skup ztomu najpdzniej w nastgpnym dniu roboczym od dnia dostarczenia i
przyjecia ztomu do skupu, bezposrednio do siedziby Zamawiajacego. Dokument potwierdzajacy odbior
ztomu musi okresla¢ kwalifikacje ztomu w podziale na ztom wsadowy lub niewsadowy, wage ztomu i
ceng jednostkowa netto jego zakupu.

8. Zastosowane materiaty i zainstalowane urzadzenia nie moga by¢ objete klauzula serwisowania oraz
konserwacji wylgcznie przez producenta lub jego przedstawicieli serwisowych. W przypadku
zastosowania takich materiatow lub urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania ich
demontazu i uzycia materiatow lub urzadzen zgodnych z niniejszym ustgpem. Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy jezeli Wykonawca uporczywie narusza niniejszy zakaz.

9. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu zestawienie materiatow 1 urzadzen oraz
sprzgtu, stanowigce podstawe dla cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w dniu
przekazania terenu budowy (robot).

8

PODWYI§(ONAWCY

. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. W tym celu Zamawiajacy
zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, gdy jest to
mozliwe - Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych (informacja stanowi zatacznik do umowy).

. Zamawiajagcy moze zada¢ informacji, o ktorych mowa w ust. 1, w przypadku zaméwien na dostawy i
ustugi, ktére majg by¢ wykonane przy realizacji zamowienia na roboty budowlane.

. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce zobowigzany jest do stosowania przepisow wynikajacych z
ustawy Prawo zamdwien publicznych, opisanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw oraz pelni funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

. W przypadku wytoczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce powodztwa Zamawiajacemu,
o zaplatg w trybie art. 647[1] § 5 K.c., Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow sagdowych w wysokosci zasgdzonych prawomocnym wyrokiem sadu.

. *Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza realizowaé przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcoéw robot
budowlanych, ustug i dostaw w zakresie (Wg oferty WyKonawcey): ......cccccvviiviiieiiiiiniieciie e
. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Warto$¢ calosci robét zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem wWynosi ......c.ceeeeeeeneene brutto
PLN (STOWNIE: .. .oviiiiiiierieiieceereeseeteree e ztotych 00/100 w tym:
WAarto$C NEtLO: .ueeeeseessuecsncesaessanen PLN
warto$¢ podatku VAT: .....cccccvvevveieennnnee. PLN

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada zakresowi
robot przedstawionemu w przedmiarach robot stanowiacych zalacznik do SIWZ. Zostalo wyliczone w
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oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Ceny jednostkowe robot podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie i obowigzuja do konca
realizacji przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostang ustalone w oparciu o obmiary
powykonawcze robot zgodnie z ksigzkami obmiaru, stanowigcymi podstawe do sporzadzenia
kosztoryséw powykonawczych, ktore stanowi¢ bedg iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wylacznie zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszego
zamodwienia i wynikajacych z dokumentacji projektowej, przedmiaréw, ich zmian oraz STWIORB-6w
i harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiacych integralng cze$¢ umowy. Za roboty
niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przyshuguje.
Kosztorysy powykonawcze zostang dostarczony przez Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi.

6. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 4 przekroczy kwote
wynagrodzenia umownego okreslong w ust. 1, Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 17
umowy, w drodze aneksu do umowy.

§10
ZASADY ZAPLATY
Strony ustalaja, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy odbywaé si¢ bedzie, z
uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 6 oraz § 17, w nastepujacy sposob:

2) fakturami czeSciowymi, w okresach miesi¢cznych liczac od dnia zawarcia umowy, po wykonaniu
rob6t budowlanych w danym miesigcu, do wysokosci 90% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1;

3) faktura koncowg za ostatnig cze$¢ robot budowlanych, po koncowym odbiorze catego przedmiotu
umowy, do wysokos$ci pozostatej wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 9 ust. 1 lub wynikajacej z
aneksow zawartych do umowy.

4) Zaplata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury
Zamawiajacemu lub daty podpisania protokolu cze$ciowego odbioru robdt lub protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez osoby upowaznione za nadzor nad realizacja
umowy ze strony Zamawiajacego, wymienione w §4 ust. 1 umowy ( wzor protokotu czgsciowego
odbioru robot stanowi zatacznik nr 2 do umowy, a wzor protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy stanowi zatgcznik nr 3 do umowy), w zaleznoS$ci ktora data jest pozniejsza — dotyczy ptatnosci
za wykonang czes¢ i ptatnosci koncowe;.

Faktury nalezy wystawia¢ z nastepujacym oznaczeniem Zamawiajacego:
Nabyweca: Miasto Katowice, ul. Mlynska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47

Odbiorca: Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grazynskiego 5, 40-126
Katowice i dostarcza¢ w 1 egz. do Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych, w tym m.
in. protokotami odbioru rob6t, obmiarami, kosztorysami i dokumentacjg fotograficzna. Faktury i zataczone
do nich dokumenty winny by¢ potwierdzone i zaakceptowane przez Zamawiajacego. W opisie faktury
nalezy powota¢ si¢ na numer umowy oraz jakiego zakresu ona dotyczy. Do faktury nalezy dotaczyc
podpisany obustronnie protokét odbioru robot, o tresci zgodnej z zalacznikiem nr 2 do umowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze a postanowieniami
umowy wiazacy jest termin wynikajacy z umowy.

Datg spelnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego przez bank.
Rachunek dedykowany do zaplaty za dostarczony towar lub wykonanych ustug winien by¢ wytacznie rachunkiem
rozliczeniowym znajdujacym si¢ na tzw. bialej liScie podatnikow (elektroniczny wykaz podmiotow wymieniony
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przemie$¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku wykonywania przedmiotu zaméwienia z udziatem podwykonawcéw, warunkiem wyplaty
drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych, okre§lonych w
zatgczniku nr 1 do umowy.

Dowody, o ktorych mowa w ust. 6 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpozniej 3 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcey pod rygorem wstrzymania wyplaty wynagrodzenia
w czesci przypadajacej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury, o ile czg$¢ robot objeta fakturg byla wykonywana przez
podwykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktoérych mowa w ust. 6
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo (roboty budowlane) lub ktory zawarl przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 pkt. 3), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje mailem lub faksem Wykonawce

o mozliwo$ci zgloszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 12. pkt. 3) Brak odpowiedzi we wskazanym
terminie Zamawiajacy potraktuje jako zgod¢ na bezposrednig zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12 pkt. 3).

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosci sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 9.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 12 pkt. 3) lub zlozenia do depozytu kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12 pkt. 2) Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego depozytu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku konieczno$ci pobrania podatku u zrodla, zostanie on potracony z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku utraty waznos$ci certyfikatu rezydencji przed wyptata catego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 z tytulu zawartej umowy, Wykonawca przedlozy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego oryginal waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Wykonawcy.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w thumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez thumacza przysiegtego.

§11
ODBIORY
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W trakcie realizacji i po wykonaniu rob6t beda stosowane nastepujace odbiory:
1) odbiory robét zanikajacych,

2) odbiory czesciowe robot — (wzor protokotu stanowi zatgcznik nr 2 do umowy) w celu prowadzenia
biezacych czesciowych rozliczen,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy — (wzoér protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
stanowi zalacznik nr 4 do umowy) dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia i przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

4) odbior pogwarancyjny — polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca winien na pismie zglosi¢c gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy do
Zamawiajacego po zakonczeniu robdt tj. po wpisie w Dzienniku Budowy zakonczenia roboét przez
kierownika budowy (robot) i jego potwierdzeniu przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sporzadzeniu i
dostarczeniu Zamawiajagcemu kosztoryséw powykonawczych wraz z Ksigzkami Obmiaréw okreslajacych
rzeczywiste ilo§ci wykonanych robdt oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz ze spisem
wszystkich zatacznikow), w tym w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zgodnos$ci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy, a takze terendw sgsiednich nieruchomosci w razie korzystania z nich,

2) jednego egzemplarza projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi z naniesionymi odstepstwami
od dokumentacji lub zastosowanymi rozwigzaniami zamiennymi,

3) protokotow odbiorow robot branzowych (elektrycznych, c.o., wodno-kanalizacyjnych i gazowych,
badania dozoru  technicznego i innych),

4) audytu energetycznego powykonawczego (ex-post) oraz protokolu z badan termowizyjnych i proby
szczelno$ci budynku,

5) powykonawczych operatow geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete w 2 egz., w tym
potwierdzenie ztozenia operatu w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Katowice,

6) kompletu wymaganych prawem atestow, certyfikatéw itp., dokumentacji na zastosowane materiaty,
wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania i konserwacji,
w szczegolnosci, stolarki okiennej i drzwiowe;j,

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni, liczac od daty

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego oraz zakonczy odbior w terminie do 14 dni

od jego rozpoczecia lub wznowienia, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady lub wusterki w robotach budowlanych, dokumentacjach
powykonawczych lub kosztorysach powykonawczych, wowczas Zamawiajagcy odnotowuje ten fakt w
protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy i przerywa odbior koncowy oraz wzywa Wykonawce do
usuni¢cia wad lub usterek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia. Jezeli ze wzgledu
na obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze by¢ zachowany, wowczas Zamawiajacy wyznacza
indywidualny termin, ktory wigze Wykonawcg.

Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastgpuje najpézniej w dniu nastgpnym po upltywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, a w przypadku stwierdzenia
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zgloszonych wad lub usterek, Zamawiajacy
wyznacza dodatkowy termin do usuni¢cia wad lub usterek oraz ma prawo do naliczenia odpowiedniej kary
umownej w trybie przewidzianym w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b) umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub
usterek w dodatkowym terminie Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy
oraz naliczy¢ kary umowne zgodnie z w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b) umowy.

Jezeli stwierdzone w protokole wady i usterki usung¢ si¢ nie dadza, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie
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7.

8.

uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od
$wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 121 13.

Odbior koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Odbioér pogwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji i rekojmi
za wady 1 usterki. Odbior pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.
Protokot bedzie podstawa do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi za
wady.

Odbiory czgsciowe odbywaja sie miesigcznie w ciggu trzech dni roboczych kolejnego miesigca, w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz ilo§ci wykonanych roboét odnotowanych w ksiazce obmiaru.

§ 12
REKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajacego z tego tytutu wygasaja po uptywie 60 miesiecy, liczac od

dnia zakonczenia odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w §11 ust. 7 umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢

usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu Umowy. Czas usunigcia wady wynosi 14 dni od dnia

zgltoszenia.
§13
GWARANCJA JAKOSCI
1. Niezaleznie od rgkojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty

budowlane, zastosowane materiaty oraz zainstalowane urzadzenia na okres .................... (zgodnie z oferta)
miesigcy liczac od dnia zakonczenia odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 umowy. Z
dniem zawarcia umowy Wykonawca sklada Zamawiajacemu ,,O$wiadczenie Gwarancyjne”, ktore jest
integralng czgscig umowy i stanowi zalacznik nr 4 do umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu
Umowy. Czas usuniecia wady wynosi 14 dni od dnia zgloszenia (z zastrzezeniem ust. 3), chyba, ze ze
wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci wada nie daje si¢ usungé w tym terminie, wowczas
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

Jezeli wada moze powodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak mozliwosci
korzystania z budynku lub jego czgsci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikow, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wady w terminie bezzwlocznym, nie p6zniej niz w ciagu 48 godzin od
chwili jej zgloszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu usunigcia
zagrozenia lub wznowienia korzystania z budynku lub jego czesci bedzie dorazne (nie stanowi likwidacji

je] przyczyny, a jedynie skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy

docelowej tj. usunigcia wady w terminie okre§lonym w ust. 2.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji
producenta, obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zainstalowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia.

Wykonawca ma obowiazek przyjmowania zgltoszen serwisowych wykonanych telefonicznie, mailem lub
faksem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wadg, albo odméwi usunigcia
wady za ktora ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze), a takze naliczy¢ kary umowne okreslone
w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow
wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysoko$¢ wierzytelnosci przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogolnych.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
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§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”, ktéore wynosi
e ————————— zt (5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostalo wniesione na
okres realizacji przedmiotu umowy i rekojmi za wady, przed podpisaniem umowy, wg wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku form wskazanych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy, w formie innej niz pieniadz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia robot dokonanej w drodze aneksu do umowy lub niedotrzymania
z winy Wykonawcy umownego terminu zakonczenia robot.
3. Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie,w
szczegolnosci:

1) roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt budowlanych;
2) roszczen o zaptate kar umownych;

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego
wraz z Wykonawca za zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647[1] KC;

4) roszczen z tytulu nieusuniecia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie rekojmi;
5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastgpczego.

6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczacego
wydhuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostaé na
wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiajacego z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku gdy nieprzedtuzenie lub niewniesienie nowego zabezpieczenia w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim nastepuje w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze zmienié
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej
wysokosci zabezpieczenia.

6. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje si¢.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czg$ciach i terminach j.n.:

- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
- 30 % zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi zawierac

zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyplacenia

Zamawiajgcemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie w udzielanych Wykonawcy gwarancjach lub porgczeniach
zapisu warunkujgcego uznanie zadania wyplaty naleznosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy, warunkiem potwierdzenia autentyczno$ci podpisOw o0s6b uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajgcego przez bank prowadzacy gtdéwny rachunek Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.

§15

ISTOTNA ZMIANA UMOWY
Zasady ogoélne dokonywania zmian umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 5) Ustawy Pzp albo okoliczno$ci przewidzianych zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp w § 16, § 17 1 § 18 umowy.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonaja zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich
srodkow finansowych w budzecie.
Strona wystepujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia przestanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 5) Ustawy Pzp lub odpowiednio w § 16, § 17
i § 18 niniejszej umowy. Wniosek o zmian¢ umowy musi by¢ wyrazony na pismie i w zalezno$ci od
charakteru wystapienia winien zawiera¢ m.in.:
1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub zamiennych,

zakres robo6t (plany, rysunki lub inne) wraz z okre$leniem zmiany sposobu wykonania

elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji

pierwotnej;
2) protokot koniecznosci (ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 5 do umowy);
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
4) kosztorys robot (ré6znicowy, zamienny, dodatkowy) zawierajacy zestawienie planowanych prac

do wykonania i przewidywanych kosztow oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy, ktdore nie beda wykonywane (jesli dotyczy); Kosztorys robdt nalezy

sporzadzi¢ wg zasad ustalonych w § 17 ust. 2 umowy i przedtozy¢ do Zamawiajacego w celu

weryfikacji i zatwierdzenia;
5) dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu realizacji

robot;
4. Zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy i nie moze zostaé
wprowadzona w celu unikni¢cia przepisow Ustawy Pzp.

§16
ZMIANA TERMINU

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi, gdy wystapia nastepujace okolicznosci, o ile beda

one mialy wptyw na terminy okre$lone w umowie:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robdt albo dokonywanie
odbioréw w szczeg6lnosci z uwagi na gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne
- o ile ma to wplyw na terminy okreslone w umowie, a fakt ten zostal zgloszony Zamawiajacemu
i potwierdzony przez inspektora nadzoru - maksymalnie o czas ich trwania,

2) niewypaly i niewybuchy - o czas niezb¢dny do ich usunigcia i zabezpieczenia terenu;

3) wykopaliska archeologiczne; - w zakresie w jakim ma to wplyw na terminy okreslone w umowie, o czas
tych wykopalisk;

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki, w szczegdlno$ci istnienie nie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych (np. bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne, kable, rury itp.); - o czas niezbgdny do ich wlaczenia do projektu, o ile jest to konieczne

5) zmiany bgdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy - o czas takiego op6znienia,
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1.

6)

7)

8)

9)

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego powyzej 2 tygodni - o czas wstrzymania;

c) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o czas
konieczny do ich usunigcia lub zmiany;

d) koniecznos$¢ uzyskania od operatora i/lub wtasciciela sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
zgody lub zezwolenia (w tym warunkoéw technicznych), niezbgdnych w celu likwidacji kolizji
oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci 1 urzadzen - o czas niezbedny do ich uzyskania oraz
wlaczenia do projektu;

e) konieczno$¢ uzyskania zgody instytucji zarzadzajacej lub zasiggnigcia jej opinii w ramach
dofinansowania do projektu, o ktorym mowa w ustgpie 1 Preambuty umowy;

zmiany bedace nastepstwem dzialania organdw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, mimo, iz wystapienie Wykonawcy spetnialo wszystkie warunki formalne - o czas do jej
wydania,

b) wydanie decyzji administracyjnej zmieniajacej decyzje, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot umowy - o czas niezbedny do ujgcia w projekcie zmian, ktore decyzja ta wprowadza,

¢) odmowa wydania przez wlasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. - o czas niezb¢edny do wniesienia odwotania i jego rozpatrzenia przez wlasciwy organ lub do
uzgodnienia z Zamawiajacym dalszego postepowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian
do projektu, gdy zaistnieje taka koniecznos¢,

d) wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz zawinione przez
Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego - do czasu
rozpatrzenia przez wilasciwy organ zazalenia na to postanowienie badz do uzgodnienia z
Zamawiajacym dalszego postepowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu,

e) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy - o czas do jego wydania;

przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktorych nie mozna uniknaé, ani im zapobiec, w szczegdlnosci
kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami, ktdrych wystapienie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - o czas ich trwania lub do czasu uzgodnienia i
wprowadzenia srodkoéw zaradczych;

zmiany bedace nastepstwem sily wyzszej - rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Strony nie maja wplywu i dzialajgc racjonalnie, nie mogly zapobiec jej
wystgpieniu przed zawarciem Umowy, ktorej nie mogly unikna¢ ani jej przezwyciezy¢ oraz ktora nie moze
by¢ przypisana ktorejkolwiek ze Stron (w szczeg6lnosci kleska zywiotowa, pandemia, dzialania wojenne,
terroryzm, rewolucja, bunt, rebelie, powstanie, inwazja, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby
nie zwigzane z realizacjg zamowienia, protesty mieszkancéw lub innych oséb fizycznych lub prawnych) - o
czas jej trwania lub usuwania jej skutkow, przy czym Strony zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w
celu ograniczenia do minimum opéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatego na
skutek dziatania sity wyzszej;

wystapienie robdt dodatkowych o czas niezbedny na ich wykonanie.

§17
Zmiana wynagrodzenia

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu zmiany sposobu spemienia §wiadczenia nastagpi w sytuacji,
gdy wystapia nastepujace okolicznosci, ktore majg wplyw na wynagrodzenie:

1)

2)
3)

zmiana odpowiednio materiatu, sprzetu lub urzadzenia na produkt rownowazny z opisanym w
dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

przyjecie innej technologii wykonywania zaprojektowanych robot;

konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych roboét i prac, a takze dostarczenia materialow,
urzadzen, sprzgtu, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
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technicznej;

4) zmiana ilo$ci wykonanych robot wynikajaca z réznicy pomigdzy iloscig robot okreslong przedmiarem
rob6t planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo§ciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych — rozliczenie powykonawcze.

2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 ppkt. 1) + 3) Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wystgpienia odpowiednio robdt dodatkowych,
robot zamiennych, robot tymczasowych, ustug i dostaw (w tym prac towarzyszacych) niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, iz laczna warto$¢ wszystkich zmian nie przekroczy kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i 15% wartosci zamowienia okres$lonej
pierwotnie w niniejszej umowie. Podstawa zmiany wynagrodzenia bgdzie wniosek, o ktérym mowa w §15
ust. 3 umowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystgpujagcych w
kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego, wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegodtowa, przy
zastosowaniu nastepujacych sktadnikow cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R,S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa §laskiego aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostang przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcodw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku

odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy, albo
ulega automatycznemu obnizeniu, albo podwyzszeniu o kwote wynikajacg z réznicy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego 1 kosztorysu ofertowego. W przypadku kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego na okoliczno$¢ odbioru koncowego robot, ktory stanowi podstawe do
okreslenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu umowy i z ktérego wynika, iz
nalezne wynagrodzenie Wykonawcy jest wyzsze od wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy
Wykonawca moze zada¢ zmiany zasady zaptaty faktury koncowej polegajacej na podziale naleznej
Wykonawcy kwoty na dwie czgsci (faktura do 100% kwoty umownej i faktura na kwote doptaty).

4. Wpykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT
z dniem wej$cia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio skorygowane (+/-) o wartos¢ jaka ulegnie zmianie stawka podatku od towarow i ustug VAT.

5. W przypadku zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, sposob
obliczenia warto$ci tych robot bedzie taki sam jak wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§18
INNA ISTOTNA ZMIANA UMOWY
1. Inne istotne zmiany umowy nastapia, gdy zaistnieja nastepujace okolicznosci:

1) brak mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie, wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach i uprawnieniach,
a w przypadku kierownika budowy (robot) badz jego zastepcy takze do$wiadczeniu, nie mniejszych
niz zaoferowane,

2) nastagpi zmiana podwykonawcy okreSlonego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powierzy
podwykonawcy do wykonania zakres prac, ktory zgodnie z oferta miat wykona¢ osobiscie lub
Wykonawca wykona osobiscie zakres prac, ktory zgodnie z ofertg miat powierzy¢ podwykonawcy do
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wykonania - przy czym w przypadku gdy Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy na
zasadach okre$lonych w art. 22 a ust. 1 PZP tj. w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu i udzielenie przedmiotowego zamoéwienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z
podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielnie zamdwienia;

3) nastgpi zmiana przepisow prawnych w zakresie finanso6w publicznych majaca negatywny wpltyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub
Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

4) nastgpi sila wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

5) Zamawiajacy utraci lub zostanie wstrzymana wyptata catosci lub czegsci dofinansowania do projektu,

o ktorym mowa w ust. 1 Preambuly umowy.

2. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy i osobistego wykonania przez Wykonawceg zakresu prac, ktory
miat wykona¢ podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie powotat si¢ na wiedzg
lub doswiadczenie podwykonawcy, ktorego zastgpi, wraz z powiadomieniem Wykonawca przedktada
stosowne dokumenty wykazujace spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie tych prac.

§19
KARY UMOWNE
1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych. Strony zastrzegaja
stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci, dla ktorego uzgodniono terminy
wykonania w § 3 ust.1 umowy - w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad lub usterek, o ktérych mowa w §11 umowy - w wysokosci 400,00 zt
za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

C) za opOznienie w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy zgtoszonych w ramach r¢kojmi lub gwarancji, -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich
usuniecie;

d) za brak przedtuzenia zabezpieczenia, o ktorym mowa w §14 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

e) z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub dokumentéw opisanych w § 2 ust. 7 —
w wysokosci 1.500,00 zt , za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 700,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

j) za wypowiedzenie umowy lub odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
- w wysokosci 10% wartos$ci brutto zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

k) za brak dostarczenia harmonogramu rzeczowo--finansowego przez Wykonawce we wskazanym
terminie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia.
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, jezeli wysokosé
szkody przewyzszy wysoko$¢ kary.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, przy czym oswiadczenie o potraceniu kary umownej moze by¢ zlozone bez uprzedniego
wezwania Wykonawcy do jej zaplaty. W takim przypadku termin wymagalnosci kary umownej nastapi w
dniu ztozenia o§wiadczenia o potraceniu.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 umowy.

§ 20
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajagcy moze rozwiaza¢ umowe¢ bez zachowania terminéw wypowiedzenia w nastepujacych
przypadkach:
1) Wykonawca, w chwili zawarcia umowy, podlegatl wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 Ustawy Pzp;
2) zmiana niniejszej umowy dokonana zostata z naruszeniem art. 144 ust.1 — 1b, 1d i le Ustawy Pzp;

2. Po otrzymaniu o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy bez zachowania termindéw wypowiedzenia

Wykonawca:

1) zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wlasnosci,

2) zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli rozwigzanie umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia przekaze wszelkie dokumenty, materiaty,
urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca
otrzymal wynagrodzenie,

4) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot i okresli wartos¢ wykonanych robot wg
stanu na dzien rozwigzania umowy,

5) w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego o$wiadczenia usunie wszystkie inne dobra z placu
budowy, oprdcz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa i opusci plac budowy.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wylacznie
wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cz¢sci umowy, uzgodnione przez Strony.

4. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 2 pkt 5 Zmawiajacy
ma prawo do usuni¢cia Wykonawcy z terenu budowy i obcigzenia Wykonawcy kosztami tych
czynnosci.

5. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) opodznienie Wykonawcy w podjeciu realizacji robot liczac od daty przekazania terenu budowy
przekroczy 14 dni, chyba ze brak podjecia realizacji robdt wynika z przyczyn, za ktére nie odpowiada
Wykonawca;

2) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego uporczywie
nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob (dziatanie odpowiadajace
kwalifikowanej postaci braku nalezytej staranno$ci) zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) Dbez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwal wykonywanie robét na okres dluzszy niz 14 dni i1
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia jego
doreczenia;

4) Warto$¢ naliczonych tacznie kar umownych osiagnie kwote okreslong w § 19 ust. 4 umowy;

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia;

Str. 20



10.

6) nastapi zmiana przepisOw prawnych w zakresie finanséw publicznych majaca negatywny wplyw na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub
Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

7) nastapi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

8) Zamawiajacy utraci lub zostanie wstrzymana wyplata catosci lub czg¢sci dofinansowania do projektu,

o ktorym mowa w ustepie 1 Preambuly umowy;

9) bezskutecznie uplynal umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

10) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego;

11) Wykonawca nie przedlozyl pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego wezwania
Zmawiajacego;

12) Wykonawca nie dokonal zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty mimo
sprzeciwu Zmawiajgcego;

13) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 12 pkt. 3) lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na kwote wigksza niz 5% warto$ci umowy.

14) opdznienie Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajacemu Harmonogramu przekroczy 14 dni.

15) Wykonawca opdzniony jest w realizacji robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego o okres dluzszy niz 2 tygodnie, a przedstawiony Zamawiajacemu program
naprawczy w zakresie robot, co do ktorych Wykonawca si¢ opdznia, zawierajgcy termin nadrobienia
opoOznienia - nie zostat dotrzymany;

16) z innych przyczyn okreslonych w umowie.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej w ciaggu 30 dni od zaistnienia przestanki do
odstgpienia z podaniem jego przyczyny. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego,
postanowienia ust. 2 pkt 1-5 oraz ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do:

1) pokrycia kosztéw dotychczas wykonanych robot budowlanych,

2) pokrycia kosztow dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawce,
jednak nie dluzej niz 14 dni kalendarzowych od dnia odstapienia lub wypowiedzenia umowy,

3) rozliczenia kosztéw zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi
zgode na jego przejecie,

4) rozliczenia zakupionych materiatow i1 urzadzen niezbednych do realizacji i wykonania robdt
budowlanych do czasu rozwigzania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawca, przy
uwzglednieniu kosztéw ich transportu i magazynowania oraz kwot wyptaconych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z tytutu realizacji umowy. Materialy te i urzadzenia musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu protokotem.

W przypadku rozwigzania i odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, wszelkie platnosci dla
Wykonawcy zostaja wstrzymane. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy wynikaé
bedzie z protokotu sporzadzonego przez strony na dzien odstgpienia lub odpowiednio uptywu terminu
wypowiedzenia umowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej okreslonej w §
19 oraz kwoty okre§lonej przez Zamawiajacego obejmujacej udokumentowane i uzasadnione koszty
spowodowane odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.
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§21
PRZEPISY KONCOWE

1. Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odszkodowawczych i odsetkowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym ustawy - Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane,
oraz przepisoéw wykonawczych do tych ustaw.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy jest jawna i podlega udostepnianiu
na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej - ustawa z dnia 6 wrzesnia
2001 r. (. Dz. U. 2020, poz. 2176 ze zm.)

4. Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Zalaczniki:

Zat. Nr 1- podwykonawca / dalszy podwykonawca - zasady zatrudniania i rozliczania
Zak. Nr 2 - wzor protokotu czgsciowego odbioru robot

Zak Nr 3 - wzor protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy

Zat. Nr 4 - o$wiadczenie gwarancyjne

Zal Nr 5 - wzor protokohu koniecznos$ci

Zat Nr 6 - harmonogram rzeczowo-finansowy

*jesli nie wystapia okoliczno$ci wymienione w ustgpie, wowczas zapis zostanie wykreslony przy udzieleniu zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 1
do Umowy Nr |UI| [NZ|.........]232] |.........|PB{&

PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZASADY ZATRUDNIANIA I ROZLICZANIA

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
(inwestorowi) projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca w zaKkresie zatrudnienia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéow odbywa si¢ wg wyboru Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby komunikacja w zakresie:

1. zglaszania podwykonawcoéw nastepowala za posrednictwem S$rodkéw komunikacji
elektronicznej; takze przedktadanie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow lub ich zmian nastgpuje w formie elektronicznej na adres e-mail: ........ccoccoveeenenee. lub na
no$niku CD.

2. rozliczania podwykonawcéw nastepowata w formie papierowej, a dowody zaptaty sktadane
byly w oryginale, za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za posrednictwem
postanca.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawca,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) Tres¢ projektu umowy nie zawiera:

a) okreslenia podmiotu, z ktorym bedzie zawierana umowa,

b) okreslenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

c) okreslenia wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
d) okreslenia terminu wykonania.

e) zobowiazania, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego zalacznika ,

1) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Wykonawce

uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiajacego (inwestora),

2) Wysoko§¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przewyzsza

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

3) Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokonaé

potracen, w szczegolnosci z tytutu:

o partycypacji w kosztach ogélnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,

o generalnego wykonawstwa,

© ubezpieczenia budowy,

o kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu innych
zobowigzan umownych,

©  kompensat zwigzanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci
wczesniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych zobowigzan,

za wyjatkiem:

o kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli przewiduje si¢ tworzenie kaucji z
faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub

o kar umownych naliczonych z tytutu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo tej
czgsci zamowienia, ktora bedzie wykonywat podwykonawca (dalszy podwykonawca);




5) Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, jest uzaleznione od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo przekracza 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w niniejszym ustepie, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w
terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 4. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane bedzie
zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, za wyjatkiem:

1) umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wylaczenie to nie dotyczy umow o wartosci wickszej niz 50.000 z1;

2) umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace utrzymania placu budowy, w
szczeg6lnosci umowy z zakresu ochrony mienia (strézowania), ustug sanitarnych i wywozu
nieczystosci, BHP, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, itp. o warto$ci mniejszej niz 50.000 zt .

7. Przepisy ust. 4+6 stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgloszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i nastepne czeSciowe
faktury Wykonawcy platne beda przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dowodoéw zaplaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych. Pisemne dowody winny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu, w terminie
okreslonym w § 10 ust. 7 umowy. Akceptowanymi przez Zamawiajacego dokumentami sg:

a) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopig faktury

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo
b) os$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, bioracych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych, zgodne ze wzorem o$§wiadczenia.
Wykonawca jest zobowiagzany przedlozy¢é ww. dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznos$ci, ktoérych termin uplynat w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Faktura koncowa platna bgdzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych dowodow zaplaty
ostatecznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci,
ktore wynikaja z rozliczenia koncowego umowy o podwykonawstwo lub rozliczenia powykonawczego.



wzor oswiadczenia

OBIEKT/ZADANIE:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
BIORACEGO UDZIAL W REALIZACJI ODEBRANYCH ROBOT
wykonanych w okresie od dnia ...................... dodnia ..........................

Bedac nalezycie upowaznionymi i reprezentujgc Podwykonawce:
(nazwa i adres podmiotu)

w zaKkresie robot
(zakres prac podzleconych w skrdcie)

realizowanych w ramach zadania jw. o§wiadczam, iz:

na podstawie umowy z dnia ...................... za wykonane roboty ww. okresie przysluguje nam
wynagrodzenie w kwocie .................. zt netto (1), z ktorego dokonuje si¢ stosownych potrgcen
umownych w wysokosci .................... 7t (2),

nalezne mi wynagrodzenie w kwocie ...................... zt netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT ....... %
Z0Stat0 UrCZUIOWANE PIZEZ  ...iniititi ittt ettt ettt et et et et e et e eeeaaeeneans (nazwa

podmiotuy W ZWigzku z czym nie bedziemy dochodzi¢ przedmiotowej kwoty od Zamawiajacego — Miasta
Katowice.

wszystkie prace wykonywane sa przeze mnie samodzielnie, bez udziatlu dalszych podwykonawcow*/
prace wykonywane byty przy udziale dalszych podwykonawcow, ktorych oswiadczenia o analogicznej
tresci jak niniejsze zatagczamy™.

*niepotrzebne skresli¢

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli



Zatacznik Nr 2

do Umowy Nr |UI| [NZ|.........]232|  |.........|P/DIE
p L3111
OBIEKT / Zadanie :
PROTOKOL CZESCIOWY ODBIORU ROBOT
w okresie od dnia ....................... dodnia ...

sporzadzony dnia ..................... przy udziale :
Zamawiajacy:

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani .............o.oiiiiiiii s

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani .............o.oiniiiiiii e eaas

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani ...........c.cooiiiiiiiiiiiiiiii e
Wykonawca:

— Kierownik Budowy Pan/Pani.............oooiiiiiiiiiiii e

— Kierownik RObOt  Pan/Pani............c.ooiiriiiiitiiiie et e

- Pan/Pani
Innych cztonkéw :
PaAN/PAN ...ttt e e et
PaAN/PANI L.ttt e et

Tab.1
L.P. Nazwa rodzajow robét lub asortymentéw War.toéé r.ob()t wykon.anych W okresie Jako$¢ wykonanych robot Uwagi i zastrzeZenia stron
rozliczeniowym nalezna Wykonawcy
1.

Lacznie nett

Strony stwierdzaja co nastepuje:
1. Zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w ksigzce obmiaru.
2. Wyzej wymienione roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa (projektem i kosztorysem).

3. Ogolny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci robot wykonanych od poczatku budowy,

podane w tabeli 2 kolumnie 5




‘Warto$¢ robét wg

Warto$é robét
Artose robo Warto$¢é robot

‘Warto$¢ robét w: kosztorysu z ‘Warto$¢ robot w; wykonanych

Rodzaj robét, asortymenty, £ y . J Warto$¢ robot od ¥ ¥ wykonanych w

Lp. kosztorysu umownego uwzglednieniem wg .

elementy . poczatku budowy . okresie

ofertowego dokonanych zmian powykonawczego poprzedniego . .

. rozliczeniowym
w Aneksie do umowy protokotu
1 2 3 4 5 6 7

RAZEM

Katowice, dn.

ponadto

Inspektor Nadzoru

(podpis)

Kierownik Budowy (robét)

(podpis)

*(kolumna 44 - opcja wylgcznie przy
rozliczeniu koricowym umowy)

Wykonawca o$wiadcza, iz nizej wymieniony Podwykonaweca i dalszy Podwykonawca bral udzial w realizacji robét odebranych niniejszym
protokolem obioru:

L.P.

Nazwa rodzajow robét lub asortymentow
wykonywanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce

Nazwa Podwykonawcy
/ dalszego podwykonawcy

Wartosé rob6t wykonanych
w oKresie rozliczeniowym
nalezna podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy

UWAGI
(ew. potracenia)

Lacznie netto

Kierownik budowy (robét)

(podpis).




Zalacznik Nr 3
do Umowy Nr |UI| |NZ|.........[232| [.........|P|D}&
zdnia ..o

PROTOKOL
KONCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Realizowanego przez..........ccceeveenne.
firma Wykonawcy
N NHETUCHOMIOSCT . ettt ettt et ettt e e ettt e e et e et e e e e et e et et et e et e et e h et e et e e eaenens
adres
Sporzadzony do umowy nr [UI|  |NZ]|.....|]232] [P |PP{E zdnia ......ccceeouenenne
Odbioru w dnit ......c.oovvviiinniinnnnnns ze strony Zamawiajgcego dokonal ............cooeiiiiiiiiiiiiii e,

imig¢ i nazwisko

w obecnosci:

Cztonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy
Lo Lo e
imi¢ i nazwisko imig i nazwisko
2 e 2 e
B e B e e
G G

CZESC PIERWSZA - Odbiér koncowy przedmiotu umowy

1. Do odbioru przystapiono w dniu: ...................ceeeenn....

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru przedmiotu umowy z dnia ................ccceeeivuieeeiiinnn....
§3ust. 2

3. Termin zakonczenia przedmiotl UMOWY ..............c.oveeerirvnneeeennnnns. -

wg umowy lub aneksu

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
wykonano zakres robdt objetych umowa zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlang / nie stwierdzajac / / stwierdzajac /*
wystepowani/a/e/* wad i usterek:

............ / niemozliwych do usuni¢cia / mozliwych do usunigcia/*

0raz W dniu .eeercercrecsnereesenens przerwano odbior koncowy*

i ustalono termin usuniecia wad i usterek na dzien: ................................ *

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

Lottt Lot
data i podpis data i podpis

2 2o

B e



CZESC DRUGA - - Odbiér dokumentacji i kosztorysu powykonawczego
Wykonawca w dniu ........oceeeeienneene. przekazal a Zamawiajacy otrzymat nastgpujace dokumenty wymagane umowa:

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
przekazana dokumentacja powykonawcza i kosztorys powykonawczy/ nie zawiera wad/ zawiera wady*,
w szczegolnosci Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu nastepujacych dokumentéw wymaganych umowa: *

PO UR SO PTPUPUPR
B Rt

dzien: ........cccooeeeevvieiieeienn. *

W toku odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy nie stwierdzil wad lub usterek i zakonczyl odbior w

CZESC TRZECIA Odbiér wad i usterek
1) Odbiér wznowiono w dniu .........................oe...

2) W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
L L e
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 e e 2 e
B e B s
G Ao

3) W wyniku zgtoszenia odbioru po usunieciu wad i usterek stwierdzono:
a. wady i usterki opisane w Czg¢$ci Pierwszej w pkt. 4 i w Czgsci Drugiej w pkt. 2 zostaty usuniete *
b. wady i usterki opisane w Czgéci Pierwszej pkt. 4 i w Cze$ci Drugiej w pkt. 2 nie zostaly usunigte w zakresie*



Zamawiajacy zakonczyl odbior w dnill.....cocvviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiine

Na podstawie § 11 ust. 5 umowy Zamawiajacy wskazuje dodatkowy termin na usuni¢cie wad i usterek tj. do
dnia: i na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) lit. b nalicza kary umowne*

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opdznienie w terminie usuni¢cia wad lub usterek stanowi podstawe do naliczenia kar
umownych Wykonawcy**:

ilo$¢ dni opdznienia: ............oevviuiniinnnnnn.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

Lo e P
2. s 2 e

3 e 3 e

4o e Ao e

CZESC CZWARTA — Odbiér wad i usterek po dodatkowym terminie na ich usuniecie

1)
2)

Odbidér wznowiono wdniu ..............................

W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
L e L e
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 e s 2 e
B e B s
G Ao

W wyniku zgloszenia odbioru po usunigciu wad i usterek w dodatkowym terminie stwierdzono:
1) wady i usterki opisane w Czgéci Trzeciej zostaly usunigte *
2) wady i usterki opisane w Czgsci Trzeciej nie zostaly usunigte w zakresie:*

3) Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opdznienie w terminie usunigcia wad lub usterek stanowi podstawe do naliczenia
kar umownych Wykonawcy**:

ilo§¢ dni opdznienia: ............c.oeoiiiiiiain

Zamawiajacy zakonczyl odbior w dnitl.....cccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

CZESC PIATA — Obnizenie wynagrodzenia, podstawa do naliczenia kar umownych



1. Napodstawie § 11 ust. 6 umowy ustala si¢ obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
o kwote ............. zl netto.
2. Zgodnie z § 19 umowy podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy** stanowi:
1)  § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. a) - opdZznienie w terminie wykonania przedmiotu UMoOwy: ............cocoeveveenen.e
ilo$¢ dni opoznienia
2) §19ust. 1 pkt. 1) lit. b) - opoznienie w terminie usuniecia wad lub usterek: ..................oceeenene

ilo§¢ dni op6znienia
CZESC SZOSTA - Okres gwarancji

1. Okres gwarancji uptywa zdniem ..............................

2. Ustala sig, ze odbior pogwarancyjny wg § 11 ust. 8 bedzie mial miejsce najpdzniej w ostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady.

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

data i podpis data i podpis



Zalacznik nr 4
do Umowy Nr [UI| [NZ|........]232|  |........|P|PfE

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
A. Zamawiajacy (beneficjent Gwarancji):
MIASTO KATOWICE
ktore reprezentuje:
Dyrektor Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach , dzialajacy w
oparciu o pelnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

B. Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej:

(adres) o (mail) (fax)

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

I.  Przedmiot gwarancji:
1. OBIEKT BUDOWLANY / Zadanie :
przy ul. SLOWACKIEGO 11 w Katowicach
przy ul. SW. JANA 14 w Katowicach

roboty zrealizowane w ramach zamowienia publicznego pn.

- ,» ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU, ZAPEWNIENIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA WSZYSTKICH
LOKALI, TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU, KLATKI SCHODOWEJ 1

ZAGOSPODAROWANIE PODWORZA, UL. SLOWACKIEGO 11 W KATOWICACH ”, ZGODNIE Z OPRACOWANA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

- »» ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU, ZAPEWNIENIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA WSZYSTKICH
LOKALI ORAZ TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM LUB WYMIANA ELEMENTOW BUDYNKU, KLATKI

SCHODOWEJ , ZAGOSPODAROWANIE PODWORZA, UL. SW JANA 14 W KATOWICACH ”, ZGODNIE Z
OPRACOWANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z umowa, projektem
budowlanym i wykonawczym oraz przepisami techniczno-budowlanymi a wszystkie zastosowane
materialy odpowiadaja wymaganiom jakosciowym okreSlonym w certyfikatach i aprobatach
technicznych. Ponadto urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia posiadaja karty
gwarancyjne producenta.

3. Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie zamowienia nr: NZ.231.
....2020, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce czy tez przez osoby trzecie,
ktoérymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje
cato$¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci dotyczy jakosci wykonanych robdt, zastosowanych
materiatow, a takze zamontowanych instalacji i zainstalowanych urzadzen. Szczegdétowy zakres
rzeczowy objety gwarancja okre$la dokumentacja powykonawcza stanowigca zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy i stanowi przedmiot gwarancji.

4. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji,
ktore ujawnity si¢ po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy, lecz powstaty przed ta data, jak
rowniez te wady, ktore powstaly po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.



5.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac si¢ usunig¢cia szkdd, ktore zostaty
spowodowane przez wady lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z
przepiséw o rekojmi za wady.

I1. Okres wazno$ci gwarancji

1.

Okres obowigzywania gwarancji wynosi .............. miesigcy, liczac od dnia zakonczenia odbioru
koncowego robot, o ktérym mowa w § 11 ust. 7 umowy.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe.

Jezeli w wykonaniu obowigzkoéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

II1. Obowiazki Wykonawcy. Terminy

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuniecia wad przedmiotu
gwarancji.

Termin usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad wynosi 14 dni liczac od dnia otrzymania
zgloszenia, z zastrzezeniem pkt. 3.

Jezeli wada moze powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajacego lub innych uzytkownikdow,
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady w terminie bezzwlocznym, nie pdzniej niz w ciggu
48 godzin od chwili jej zgtoszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu
usun1¢01a zagrozema lub wznowienia korzystama z budynku lub jego czgSci bedzie dorazne (nie

owstania), Wykonawca zobowiazany jest do
dokonania naprawy docelowe;j tj. usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 2

Jezeli, ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci, wada nie daje si¢ usung¢ w terminie
okreslonym odpowiednio w pkt. 2 lub 3, woéwczas Zamawiajacy, majac na uwadze charakter oraz
specyfike danej wady, wyznacza indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wplyw na trwato§¢ gwarancji
producenta, obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zainstalowanych urzadzen, instalacji 1
wyposazenia.

IV. Uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu w razie stwierdzenia wady i procedura reklamacyjna

1.

Zgloszenie wady (zwane dalej ,,Zgloszenie”) bedzie nastepowato w formie pisemnej: poczta, faksem
lub mailem, na adres podany w pkt B gwarancji. Zgloszenie bedzie zawiera¢ krotki opis dostrzezonej
wady oraz jej lokalizacje.

O zmianach danych teleadresowych, okreslonych w pkt. B Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
Zamawiajacego niezwlocznie, nie po6zniej niz do 7 dni od chwili ich wprowadzenia, pod rygorem
uznania wystania korespondencji na ostatnio znany adres za skutecznie dorgczony.

Wykonawca niezwlocznie pisemnie informuje Zamawiajgcego o zasadno$ci zgloszenia oraz okresla
sposob realizacji naprawy gwarancyjnej. Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiajgcego
za posrednictwem poczty, faksu lub mailem.

Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadno$¢ Zawiadomienia, Zamawiajacy wyznaczy termin
dokonania wspoélnej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce ogledzin zostaja



okreslone przez Zamawiajacego w terminie do pigciu (5) dni roboczych od otrzymania powiadomienia

Wykonawcy.

5. Wynikiem wspolnej, dokonanej przez Zamawiajacego 1 Wykonawcy, komisyjnej oceny (ogledzin)
stwierdzonej wady bedzie pisemny protokot, w ktorym zostang zapisane ustalenia dokonane przez
komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce Zgloszenia za uzasadnione.
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu w protokole
sporzadzonym na skutek ogledzin 1 jednostronnego podpisania protokotu oraz wykonywania uprawnien
z niniejszej Gwarancji przez Zamawiajacego w sposob, w jaki powinien je wykonywac¢ w przypadku
nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce usunigcia wad.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdéwi usunigcia
wady (przy czym przez odmowe usuni¢cia wady rozumie si¢ takze odmowe podpisania protokotu, o
ktorym mowa w pkt. 5), Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej i obcigzy¢
kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastgpcze) a takze naliczy¢ kary umowne okreslone w § 19
ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow
wykonania zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia tej wierzytelnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelno$ci przewyzszy wysoko$é
zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaptaty odszkodowania na zasadach ogdlnych.

7. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wowczas
Wykonawca, na wlasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku
wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

8. Kazde usunig¢cie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

V. Ograniczenie odpowiedzialnoSci gwarancyjnej

Gwarancja nie s3 objete wady przedmiotu gwarancji powstale z innych przyczyn, niz tkwiace

w elementach przedmiotu gwarancji, w szczegdlnos$ci:

1. powstale wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajacego lub inng nieupowazniong
osobg napraw, przerobek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukture przedmiotu
gwarancji,

2. powstalych na skutek niewlasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3. powstalych na skutek mechanicznych uszkodzen,

4. powstatych na skutek dzialtania sily wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem;
powodzig, uderzeniem pioruna, przez anomalia klimatyczne, wypadek lub kolizj¢ drogowg oraz
innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

5. powstatych w wyniku normalnego zuzycia elementéw obiektu objetych robotami.

WYKONAWCA - GWARANT

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli



Zalacznik Nr 5
do Umowy Nr |UI| [NZ|....]232] [......|P[D{&

zdnia ..ocooeveinceeee.
PROTOKOL KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/*
ZANIECHANIA ROBOT/*
ZANia oo L
nr
Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robot /* inwestycyjnych /*
/ remontowych /* do zamowienia publicznego POd NAZWA: ......o.iuitininii i

Sporzadzony do umowy nr [UI| |NZ|.....]232| |.....|P|P{E-zdnia ........ccccceecee. I.
Przygotowany w oparcitl 0 ZgloSZeNic ...........oevviiiiriiieiiiiieeeieee e zdnia ..o

rodzaj zgloszenia
Przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w skladzie:
...................................................................................... (upr. budowl. nr ..ol
...................................................................................... (upr. budowl. nr ... )FE

przy udziale:

0T L0721 2 Pt
administratora / technika adminiStracii™ ............o.iiiiii i
UZYtKOWNIKA / NAJEIMCY™ ... e e e e e e

WYKOMAWCY .ottt e e e e e e e e e e e e e e

Stwierdza si¢ konieczno§¢ wykonania nastgpujacych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji umowy jak w ust. 2 nie ujgtych w
przedmiarze robot /dokumentacji projektowej/ specyfikacji technicznej/* ktorych taczna warto$¢ nie przekracza 15% wartosci

przedmiotu zamoéwienia okreslonej w § 9 ust. 1 umowy, wraz z uzasadnieniem:



Orientacyjny koszt netto wynosi ZV brutto: .....ceeoveveeieienne
(STOWIIEE: vttt st ettt e st e e tees b e s st esb e seese e se st esseessessesseensesseeseensesssessenseessensennean )

Termin wykonania do dnia...........cccecerineneiennenineee, , spowoduje/* nie spowoduje przesunigcia terminu realizacji zamowienia o
(1) | dni kalendarzowych.

Szczegotowe wyliczenia wartosci robot zostanie okre§lone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowa § 17 ust. 2.

Powyzsze roboty wymagaja dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego: oraz:

Wnhioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby

upowaznionej

/* niepotrzebne skresli¢

/** o ile posiada uprawnienia
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