KZGM KATOWICE Grazynskiego 5

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
22.01.2016

PRZEDMIAR
Rozbiérka budynku uzytkowego
ul. Wiosny Ludéw 79a
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
40-126 Katowice, ul. Grazynskiego 5
<<nazwa wykonawcy robét>>
<<adres wykonawcy robét>>

22.01.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



WL_KZGM1_a

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Rozdziat Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu po

d budow ¢

1.1 Grupa Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
11.1 Rozbiérka budynku
1|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1.1/0901-03
A
81 m 81.000
RAZEM 81.000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1.1/0901-04
1
81 m 81.000
RAZEM 81.000
3 Rozbiérka budynku do poziomu (- 0,3m), z zatadunkiem i wywozem gruzu m3 k.b
d.1.1|Kalkulacja in-
.1|dywidualna
Kubatura
749.813 m3 k.b 749.813
RAZEM 749.813
4 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|Kalkulacja
.1\wiasna
244.912 m3 244,912
RAZEM 244.912
5 Utylizacja papy t
d.1.1|Kalkulacja
.1|wtasna
0.877 t 0.877
RAZEM 0.877
6 Utylizacja drewna m3
d.1.1|Kalkulacja
.1\wiasna
3.414 m3 3.414
RAZEM 3.414
7 Utylizacja smieci m3
d.1.1|Kalkulacja
.1|wtasna
7.000 m3 7.000
RAZEM 7.000
1.1.2 Operat geodezyjny
8 Operat geodezyjny m3
d.1.1|Kalkulacja
.2|wtasna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM Katowice




