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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego 
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach, zarządzanego przez Wspólnotę Mieszkaniową 
przy ul. Tomasza 10 w Katowicach a administrowanego przez Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej Katowice, ul. GraŜyńskiego 5.  
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą 
„Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 10 w Katowicach.” 

 
1.2 Zakres Specyfikacji 

 
Niniejsza Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują czynności 
umoŜliwiające wykonanie zakresu robót przewidzianych Dokumentacją projektową. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 
ST-1 Roboty rozbiórkowe. 
ST-2 Roboty ziemne, zasypanie wykopów i plantowanie terenu Ŝwirem. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą  

 
- Roboty rozbiórkowe budynku. 
- Roboty ziemne, zasypanie piwnic i plantowanie terenu Ŝwirem. 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w Projekcie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 10  
w Katowicach opracowanym przez Pracownię Projektową „PROINWEST” Chorzów, 
ul. Trzyniecka 18/I/22. 

 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 

Usytuowanie budynku na działce nie pozwala na prowadzenie robót rozbiórkowych   
sposobem mechanicznego przewracania murów. 
Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki usytuowany jest skrzyŜowaniu ulic 
Tomasza i Rolnej w Katowicach w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego 
Tomasza 8, odległość między ścianami szczytowymi tych budynków wynosi ok. 0,5 m.  
Ściany zewnętrzne, frontowa i boczna rozbieranego budynku znajdują się 
bezpośrednio przy chodniku ulicy Tomasza i Rolnej. 
Zasięg strefy niebezpiecznej robót rozbiórkowych budynku wykracza ze wszystkich 
stron  poza granice działki. 
Dlatego roboty rozbiórkowe prowadzone będą sposobem ręcznym. 
Ściany zewnętrzne piwnic budynku naleŜy rozebrać do poziomu 0,30 m poniŜej 
poziomu  terenu, tak aby nie naruszyć warunków posadowienia sąsiedniego budynku 
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Tomasza 8, zaś  od strony ulic Tomasza i Rolnej ze względu na ich bliskość z 
przebiegającymi w tym rejonie  sieciami uzbrojenia podziemnego. 
Zasięg strefy niebezpiecznej w kierunku ulic Tomasza i Rolnej wymusza konieczność 
zajęcia chodnika dla ustawienia wzdłuŜ ściany frontowej i bocznej rozbieranego 
budynku rusztowania ochronnego, osiatkowanego z daszkiem ochronnym, w celu 
zmniejszenia strefy niebezpiecznej (zgodnie z  § 21 ust. 3 Dz. U. nr 47/2003) 
i skierowanie ruchu pieszego z chodnika na drugą stronę ulicy.        
Zasięg strefy niebezpiecznej w kierunku działki nr 77/2 (podwórza) naleŜy wygrodzić 
za pomocą ogrodzenia pełnego o wysokości 2,00 m i oznakować odpowiednimi 
tablicami ostrzegawczymi. 
Zakres i metody wykonania robót, środki materialno - techniczne wyposaŜenia 
technologicznego placu budowy nie wymagają organizacji zaplecza dla potrzeb 
Wykonawcy robót. 

 
1.5 Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia, nazwy i  kody 
 
- dział: 45000000-7 - Roboty budowlane 
- grupa robót: 45100000-8 - Przygotowanie trenu pod budowę 
- klasa robót: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
- kategoria robót: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

45111100-9  Roboty rozbiórkowe.  
45111200-0  Roboty ziemne. 
  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wykonania robót budowlanych 
muszą odpowiadać warunkom określonym w artykule 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
„Prawo budowlane” (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207/2003, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
Ponadto uŜyte materiały powinny być zgodne z obowiązującymi Polskimi normami, 
powinny posiadać Aprobatę techniczną oraz Certyfikat zgodności lub Znak zgodności 
oraz Certyfikat na Znak bezpieczeństwa. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Do większości robót objętych zakresem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót uŜyte będą narzędzia ręczne.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takich środków transportu, jakie nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia ulic spowodowane środkami transportowymi, wykonawca 
powinien usuwać na bieŜąco.  
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Dla zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją wymagane są środki transportu do 
dowozu materiałów koniecznych do wykonania robót i wywozu gruzu i materiałów.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.062003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120/2003  poz.1126) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową lub 
Kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji 
technicznych oraz Programem zapewnienia Jakości i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Polecenia i decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji bądź 
odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na  wymaganiach określonych 
w Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. W takiej sytuacji skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 
5.2 Wykonanie robót 
 

Roboty rozbiórkowe i budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, obowiązującymi 
Polskimi normami i przepisami. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót, sposobu ich 
wykończenia, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych przedstawiono  
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru tych robót 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość 
pobierania próbek i badania materiałów i robót.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Podczas prowadzenia robót Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli 
wszystkich etapów realizacji robót, a takŜe sprawdzania jakości i pochodzenia 
stosowanych materiałów. 
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6.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki naleŜy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzory inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 
6.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich Polskich norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna zastosować wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
pomoc potrzebną w tych czynnościach. 
 

6.4 Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3, pkt 13 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom odpowiednich 
uprawnionych organów. 
Zapisy w Dzienniku budowy (rozbiórki) będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy (rozbiórki) protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Kierownika 
budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót 
 

Przedmiar robót określać będzie przewidywany zakres robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przedmiar robót wykonuje projektant na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych i 
dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót naleŜy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
Z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
przestrzennym (Dz. U. nr 130, poz. 1389), oraz przepisami zawartymi w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
(Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072, § 6, § 7, § 8, § 9 i § 10) 
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7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach w 
przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisywane do ksiąŜki obmiarów. 
 

7.3 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
- Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ 

linii osiowej i podawane w (m). 
- JeŜeli szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w (m3), 
powierzchnie w (m2), a sprzęt i urządzenia w (szt). Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo będą określane w kilogramach lub tonach. 

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 

 
7.4 Czas przeprowadzania pomiarów 
 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1 Rodzaje odbiorów 
 

Występują następujące rodzaje odbiorów robót: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy. 

 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestycyjnego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy (rozbiórki) z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy (rozbiórki) o powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją projektową, Specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór ko ńcowy 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
Umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu całości robót. 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z 
Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z 
uwzględnieniem: 
- zapisów w Dzienniku budowy (rozbiórki), 
- protokołów odbiorów częściowych, 
- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 
Po przeprowadzeniu odbioru końcowego naleŜy sporządzić Protokół odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

bodowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty opracowania projektu zmiany organizacji ruchu kołowego 
lub pieszego na czas prowadzenia robót, koszty dotyczące oznakowania robót, 
obsługa geodezyjna, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym Przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 
 

W zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją (patrz pkt 1.3) występują prace 
towarzyszące obejmujące inwentaryzację geodezyjną powykonawczą terenu po 
zakończeniu rozbiórki budynków  
Podstawa płatności tych robót jest określona w punkcie 9. 
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Podstawą rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących stanowią faktury 
VAT, które naleŜy wystawić na podstawie protokołów typowania tych robót oraz na 
podstawie protokołów odbioru podpisanych przez Kierownika budowy i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
11.1 Dokumentacja projektowa 
 

Projekt rozbiórki budynku mieszkalno przy ul. Tomasza 10 w Katowicach opracowany 
przez Pracownię Projektową „PROINWEST” Chorzów, ul. Trzyniecka 18/I/22. 

 
11.2 Dokumenty zwi ązane 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dziennik Ustaw Nr 75/02, poz.690 z póŜn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
(Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

- Zalecane normy: 
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-M-47900-3:1999 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 


