Morawa 114 elew

Morawa 114

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 Olinowanie terenu m2
0706-01
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
0101-03
109.2 m?2 109.200
RAZEM 109.200
3|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
88.4 m?2 88.400
RAZEM 88.400
4|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne renowacyjne $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
0902-01 ana-|mych (balkony i loggie) wykonywane recznie tynk podktadowy i renowacyjny
logia musi spetnia¢ wymagania zgodne z certyfikatem WTA
20.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
5/ KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m2
0601-02 nace kolor szary
109.2 m?2 109.200
RAZEM 109.200
6/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m?2
0533-02 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi z blachy ocynkowanej powlekanej
( blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia
ogniomuréw , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice,obrébka kominéw
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
7|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej cokolik |m?2
0506-01
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
8/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
1604-02
109.2 m?2 109.200
RAZEM 109.200
9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (p0z.:2,3,4,5,6,7)
2.52.5.15
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|ms3
0108-13 lanych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
11 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
kalk. wlasna
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM Katowice




