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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach projektu: rozbiorki budynku
ustugowego i budynkéw gospodarczych przy ul. Gliwickiej 223 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

ST-02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-01 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreSlenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
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zbiorniki, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania

w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa  geodezyjnego

i kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42
z pdin. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia _techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdzn.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie  wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istothe wymagania — wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw

interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),



1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg
specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktdw granicznych parceli, do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczern w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreSlonym
w projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych roboét, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadoséuczynienia.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
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ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkarncéow obszaru oddziatywania Budowy
w czasie wykonywania Robdt

W trakcie prowadzenie Robdét Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujacego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum
i prowadzi¢c w godzinach niepowodujacych nadmiernej uciazliwosci dla mieszkancéw, przy
jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych diwiekéw
i niewielkich ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace
o prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robét Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejgcych
0 zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentow uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé
dysponent danego uzbrojenia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru kofncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowad zaplecze na potrzeby
rozbidrki.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem
Robodt i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu
i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowazneqgo o parametrach nie gorszych niz
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wskazany produkt.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robét muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakosé¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na osie, skrajni pojazddw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST
a takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje Techniczne nie s3 w petni wyczerpujace, gdyz nie moga obja¢ wszystkich szczegdtdw
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

5.2. Jakosc¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsq i Specyfikacja
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Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowg majg by¢ nowe
i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowe;j.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia
o stwierdzone ewentualnie rdznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczeA. Zakres
zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny byé prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi
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Wykonawca.
6.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robot;

vk wnN

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu;
8. ogtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;
13. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

13



A wnN R

f) korespondencje na budowie,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i Przedmiarze Robot.

Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robot i zainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi robét sg:

1m? - metr kwadratowy,

1m3 - metr szeScienny,

1mb — metr biezacy,

1 szt. - sztuka,

1 kpl. - komplet,

1tona

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koricowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje komisja.

8.4. Odbior koricowy Robot

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbidr koricowy wykonawca ma ztozyé kompletng dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e) rysunkii opisy stuzace realizacji obiektu,

f) operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiarow,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzagdzenia

i)  wymagane przepisami szczegdétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j)  instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

I) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po upfywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA P+tATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

Petny zakres robét rozbiérkowych
15
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10.

11.
12.
13.
14.

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywoz odpaddw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towardow z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.

Koszty nadzorow specjalistycznych, ktore powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich
przedsiebiorstw i instytucji administrujacych poszczegélnymi elementami uzbrojenia

i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegélnionych w szczegétowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie bedg zas stanowity podstawy do roszczen
Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1. Dokumentacja Projektowa
2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamodwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pézn. zmianami)

6. Ustawa z21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony sSrodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozni. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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15.

16.

17.

18.

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdin. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE;

ROBOTY WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. Projekt rozbiorki budynku ustugowego i budynkow gospodarczych przy ul. Gliwickiej 223 w
Katowicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiorke obiektu wraz
z posadzkamii fundamentami do poziomu posadowienia.
Rozbiorke obiektu przy ul. ul. Gliwickiej 223 nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

1) Prace przygotowawcze

2) Reczne usuniecie smieci i elementéw wyposazenia.

3) Usuniecie ptyt i murkéw betonowych oraz ogrodzenia.
4) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

5) Demontaz bramy stalowej.

6) Rozbidrka konstrukcji dachu.

7) Wyburzenie Scian i stropu do poziomu terenu.

8) Skucie i zerwanie posadzek.

9) Skucie i usuniecie fundamentow.

10) Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

2. SPRZET

Budynek mozna w catosci rozebra¢ metodg mechaniczna, przy uzyciu ciezkiego sprzetu — za wyjatkiem
$ciany tgczacej wyburzany obiekt z czterema budynkami garazowymi.

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST, 0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie Srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia
ochrony i zachowania sgsiednich budynkoéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy
upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

— koparke wyburzeniowg o odpowiednim wysiegu min. 10 m z osprzetem wyburzeniowym
(szczekami kruszaco-tngcymi, miotem wyburzeniowym, tyzkami o rdinej kubaturze i
przeznaczeniu),

— pity do przecinania elementow drewnianych,

— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,

— szlifierki do przecinania elementdow stalowych,

— narzedzia reczne i elektronarzedzia (w tym tomy, kilofy, oskardy, fopaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, pity taricuchowe z silnikiem
elektrycznym lub spalinowym).

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladdw technicznych. Pracownicy i nadzdér techniczny powinien by¢ przeszkolony
i wyposazony w Srodki ochrony osobiste;j.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0Ogdlna specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét”. Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczy¢
w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem
drog. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen
powstatych w wyniku realizacji zamowienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzié
i zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg. Po zakoriczeniu robét
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Uwaga ogdlna: w trakcie prac zaleca sie wykona¢ dokumentacje fotograficzng — poczawszy od
udokumentowania stanu przed rozbiérkg, w trakcie prowadzenia prac oraz po zakonczeniu zadania.
Dokumentacje fotograficzng nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

4.1. Przygotowanie robot

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznaé konstrukcje jego
poszczegdlnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac
wtasciwy sposob rozbidrki.

Przed przystgpieniem do wtasciwej rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ drzewa - znajdujace sie zaréwno obok
budynku, jak i wewnatrz niego - narazone na uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungc pozostate we wnetrzu elementy wyposazenia oraz
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ewentualne $mieci zalegajgce w budynkach oraz w ich otoczeniu, aby nie dopusci¢ do zmieszania ich z
gruzem.

4.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowg zasadag przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw

konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbidérke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku. Przed

przystapieniem do bezposrednich robdét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,

dokftadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczeistwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy

przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow.

e Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu
a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty statecznosci
i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

4.3. Usuniecie ptyt i murkéw betonowych oraz ogrodzenia

4.3.1. Usuniecie ogrodzenia i bramy stalowej

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru program rozbiérki ogrodzenia z siatki
stalowej, ze szczegblnym uwzglednieniem zabezpieczenia obiektu przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw przeznaczonych do odzysku
bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym Inspektora i uzyskaé¢ od niego zgode na
ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Do rozbiérki przeznaczona jest brama stalowa w kolorze zielonym, znajdujgca sie pomiedzy pdtnocng
czescig wyburzanego obiektu a obiektem nieprzeznaczonym do rozbidrki. Demontaz nalezy prowadzi¢
w sposdb niedemolacyjny, poprzez odciecie oscieznic z katownikow metalowych od kotw.

4.3.2. Usuniecie ptyt i murkéw betonowych
Wystepujgce odcinkami stare cokoty betonowe oraz fundamenty pod stupki ogrodzeniowe nalezy
usung¢ za pomocy koparki, a gruz wywiez¢ na wysypisko miejskie. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania nieodptatnie wszystkich materiatéw i urzgdzen pochodzacych z demontazu i dostarczenie
ich do wskazanego przez Inspektora miejsca sktadowania.
Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke obiektéw do gtebokosci 30 cm ponizej
poziomu terenu wraz z uporzadkowaniem terenu z ptyt i murkédw betonowych oraz ogrodzenia.
Podbudowe z kruszywa i betonu, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz przepusty z rur
zelbetowych nalezy usuwaé mechanicznie, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Do usuniecia
nawierzchni bitumicznej mozna zastosowac np. frezarke drogowa, umozliwiajgcy frezowanie warstw
nawierzchni na zimno na okres$long gtebokos¢. W przypadku nawierzchni z ptyt betonowych,
kraweznikdw i obrzezy, ogrodzen, znakdéw drogowych i stupkéow prowadzgcych dopuszcza sie zaréwno
mechaniczne, jak i reczne prowadzenie prac rozbidrkowych, z wykorzystaniem prostych urzgdzen
pomocniczych.
Wszystkie elementy nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajgce sie
do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie, nalezy przewiezé w miejsce do tego
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przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach. Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

4.4. Zabezpieczenie sciany sqsiednich garazy

Ze wzgledu na to, iz budynek ustugowy oraz budynki gospodarcze przy ul. Gliwickiej 223,
przeznaczone do rozbidrki przylegajg bezposrednio do czterech budynkéw garazowych, bedacych w
dobrym stanie i nie przeznaczonych do rozbiérki — roboty w ich bezposrednim otoczeniu nalezy w catosci
prowadzi¢ recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage na dokfadne odciecie konstrukcji $cian (murdw) sasiednich
garazy, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia. W razie stwierdzenia przez kierownika budowy miejscowego
uszkodzenia $ciany sgsiednich garazy, nalezy starannie odcig¢ fragment Sciany od budynku.

4.5. Rozbiodrka stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi w Scianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych
nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania Scian lub utraty nosnosci nadproza oscieznic nie spetniajg roli
podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowaé zawalenia sie scian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oscieznice zas wyja¢ dopiero po
rozebraniu goérnej czesci sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze $cian wraz ze
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

4.6. Rozbiorka konstrukcji dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ pokrycie dachu, obrébki blacharskie, orynnowanie oraz kominy
ponad dachem. Obrébki blacharskie mozna rozebraé przy uzyciu lekkiego rusztowania. Pokrycie
papowe uprzednio poprzecinane ostrym narzedziem w miejscach klejenia arkuszy, zwingc
w rulony, zwie$¢ na ziemie i utozy¢ na pryzmie przeznaczonej do utylizacji —w analogiczny
sposob nalezy rozebrac w dalszej kolejnosci pokrycie elewacji z papy.

Rozbiorke komina prowadzi¢ od goéry, po zbiciu czapek kominowych, odspajajgc pojedyncze cegty.
Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna. Materiat rozbidrkowy przemiesci¢ na teren za
pomocy rynien. Nastepnie przystgpi¢ do rozbiodrki elementow konstrukcyjnych dachu. Przed rozbidrka
konstrukcji dachu nalezy dokonaé¢ jej przegladu w celu ewentualnego wzmocnienia bardzo
ostabionych elementéw nosnych, aby nie nastgpito zawalenie sie dachu.

4.7. Rozbiorka scian, stropow i posadzek

Rozbidrka scian nosnych jest robotg pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczynac
dopiero po ukonczeniu rozbidrki wszystkich innych elementéw budynku znajdujacych sie powyzej Scian
tej kondygnacji. Rozbierac je nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb rownomierny wzdtuz catego rzutu
budynku. Nastepnie przechodzi¢ sukcesywnie do wyburzenia stropdw i posadzki. Gruz z rozbiérki nalezy
sukcesywnie usuwa¢ do odpowiednich pojemnikdw-konteneréw lub na samochody samowytadowcze
i wywozié na sktadowisko.

Uwaga dotyczaca rozbidrki wszystkich $cian :

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na Scianach nalezy natychmiast
usungc rozwarstwiony element muru poczawszy od goéry, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Do rozbieranego obiektu przylega sciana sgsiadujgcych garazy. Nalezy jg zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
— za wszelkie zniszczenia odpowiada Wykonawca, ktéry jest zobowigzany do przywrdcenia stanu
pierwotnego przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Konstrukcje wyburza¢ nalezy sukcesywnie dookota obrysu budynku, pamietajgc o zachowaniu
bezpiecznej odlegtosci do wyburzanego obiektu. Gruz z rozbiérki nalezy usuwaé do odpowiednich
pojemnikéw-konteneréw lub na samochody samowytadowcze. W miejscach oparcia dachu na
konstrukcji garazy belki nosne dachu nalezy odcigé, a powstate gniazda zabetonowac.
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4.8. Rozbiorka scian fundamentowych

Sciany fundamentowe nalezy odkopaé, nastepnie rozebraé recznie lub mechanicznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci do poziomu 30 cm ponizej istniejgcego terenu ze wzgledu na ich
bliskos¢ z mogacymi przebiegaé w tym rejonie sieciami uzbrojenia podziemnego. Uzyskany gruz
zatadowacd i wywiezc.

4.9. Roboty wykoriczeniowe

Powstate w efekcie likwidacji belek dachowych otwory i dziury nalezy zabetonowac przy pomocy betonu
C20/25 i wyréwnac do powierzchni $cian pozostawionych budynkdw.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych, ewentualne ubytki w pozostawionym murze naprawi¢ nalezy
poprzez przemurowanie cegta petng. Nastepnie zabezpieczy¢ korone muru poprzez wykonanie obrébki
blacharskiej na warstwie zaprawy murarskiej.

4.10. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu

Ewentualnie powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ — do poziomu -0,1 m — gruzem o granulacji od 20 do
50 mm z zageszczeniem drobnym gruzem o frakcji 1-12 mm. Zageszczaé co 30 cm w sposéb
zapobiegajacy opadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowa¢ w taki sposdb, aby zapobiec
zalewaniu sasiednich posesji przez wody opadowe (deszczowe). W tym celu nalezy wykonaé spadek
umozliwiajgcy samoistne odprowadzanie wéd do kanalizacji deszczowe;j.

4.11. Obsianie terenu trawg.

Na powierzchni terenu po rozbidrce, powstatej po wyburzanym budynku nawiez¢ nalezy 5 cm warstwe
ziemi urodzajnej, a nastepnie teren obsiaé trawa.

4.12. Segregacja i transport odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobdéw:

— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - naich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pézn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006
nr 75 poz. 527 z pézn.zm.),

— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,

— poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

Zagospodarowanie powstatych w trakcie rozbidorki materiatéw nalezy potwierdzi¢ stosownymi
dokumentami. Wywdz odpaddéw na wysypisko réwniez nalezy potwierdzi¢ dokumentem ich odbioru.
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5. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

5.1. Zabetonowanie gniazd powstatych po likwidacji belek dachowych.

Powstate otwory i dziury nalezy zabetonowac przy pomocy betonu C20/25 i wyréwna¢ do powierzchni
scian pozostawionych budynkow.

5.2. Skucie tynkow pozostawionych na Scianach nie rozbieranych obiektéw oraz
otynkowanie tych scian

Tynki na $cianie pdtnocnej oraz Scianie wschodniej garazy nie przeznaczonych do rozbiérki nalezy skug, a
nastepnie otynkowad.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementéw zelbetowych, muréw z cegty, gruzu, odpaddw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie

zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét”.

Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktorych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdéb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczern wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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