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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej Specyfikacją Techniczną ST-00-00 – 
Wymagania Ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: „Rozbiórka 
budynku oficyny i komórki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z robotami 
towarzyszącymi rozbiórce”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje: 

S-01-00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (Kod CPV 45100000-8) 

S-02-00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY 

ZIEMNE (Kod CPV 45110000-1) 

S-03-00 WYRÓWNYWANIE TERENU (Kod CPV 45236000-0) 

S-04-00 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE; POZOSTAŁE (Kod CPV 45450000-6) 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.4 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są terminami 

powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisów budowlanych, norm i publikacji 

technicznych. 

Obiekt budowlany - 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

c) obiekt małej architektury. 

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, części budowlane urządzeń technicznych oraz 
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fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony  trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe. 

Budowa – obiekt budowlany w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

rozbiórka obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym  zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na rozbiórkę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie rozbiórki 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż rozbiórka obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na rozbiórkę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w  miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa  geodezyjnego i 

kartograficznego. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego  przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  urbanistów (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 
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Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora  nadzoru budowlanego. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie budowy lub robót budowlanych. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z późn. 

zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót  budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Inżynier – przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru),  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objętych niniejszą 

specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego, oraz 

innych przepisów obowiązujących przy robotach ogólnobudowlanych remontowych. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania, przekaże dziennik budowy 

oraz dokumentację projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych parceli, do chwili odbioru 



 

8 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez niego szkody. 

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w 

projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca 

dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub 

zadośćuczynienia. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania Budowy w 

czasie wykonywania Robót  
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W trakcie prowadzenie Robót Budowlanych Wykonawca będzie miał na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkańców.  

Wszelkie prace z użyciem sprzętu generującego hałas i spaliny należy ograniczyć do minimum i 

prowadzić w godzinach niepowodujących nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców, przy jednoczesnym 

zastosowaniu urządzeń i maszyn o możliwie małym natężeniu wydawanych dźwięków i niewielkich 

ilościach wydalanych spalin. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i maszyny powinny być sprawne i obsługiwane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich obsługi. 

W pobliżu robót, od strony widocznej i najbardziej uczęszczanej należy umieścić tablice informujące o 

prowadzonych robotach. 

Na czas prowadzenia Robót Budowlanych, na przerwanych ciągach komunikacyjnych – zarówno pieszych 

jak i jezdnych, należy zapewnić obejścia lub objazdy lub kładki i przejazdy. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o 

zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru 

przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z 

warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent 

danego uzbrojenia.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

przy robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Inwestor wskaże miejsce, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby 
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rozbiórki. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.  

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały 

muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w 

Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem 

Robót i zamówiona z wyprzedzeniem, gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy sprzętu i 

materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe 

wytyczne. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub materiał 

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robót) 

dopuszcza się możliwość zastosowania wyrobu równoważnego o parametrach nie gorszych niż 

wskazany produkt. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na osie, skrajni pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje w porozumieniu z kierownikiem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a 

także w normach i wytycznych.  

specyfikacje Techniczne nie są w pełni wyczerpujące, gdyż nie mogą objąć wszystkich szczegółów 

zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

5.2. Jakość wykonania Robót 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych umową mają być nowe i o 

najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym 

standardom w kraju. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

5.3. Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu na terenach objętych Inwestycją oraz przybliżone lokalizacje 

istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej. 

Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o 

stwierdzone ewentualnie różnice. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się 

z rozplanowaniem ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich 

wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 

telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnych i rur przesyłu gazu na terenach przeznaczonych 

do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 

wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej 

informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 

odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, 

dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane 

przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres 

zabezpieczeń winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
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Roboty w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być prowadzone pod nadzorem 

Użytkownika danej instalacji. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 

podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 

Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań odpowiednich Instytucji lub Władz. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca.  

6.8. Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 45 

Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

3. uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót; 

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach; 

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

7. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

8. ogłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót; 

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

11. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
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12. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

13. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 

14. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

15. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na rozbiórkę, 

b) protokoły przekazania Terenu Rozbiórki, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / 

Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych Robót i zainstalowanego sprzętu w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Jednostkami obmiarowymi robót są:  

1m² - metr kwadratowy,  

1m³ - metr sześcienny,  

1mb – metr bieżący,  

1 szt. - sztuka,  

1 kpl. - komplet,  

1 tona 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiór częściowy, 

2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3. odbiór końcowy, 

4. odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja. 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Z wnioskiem o odbiór końcowy wykonawca ma złożyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

a) pozwolenie na rozbiórkę 

b) projekt budowlany, 

c) dziennik budowy, 

d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

e) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

f) operaty geodezyjne, 

g) książka obmiarów, 

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia 

i) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań i sprawdzeń 

j) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne 

k) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na rozbiórkę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami 

l) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

robót/budowy 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodna z umową. 

Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać: 

1. Pełny zakres robót rozbiórkowych  

2. Opłaty za zajmowanie terenu na czas robót 

3. Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko 

4. Koszt utylizacji odpadów 

5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym 

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy, 

7. Koszty zabezpieczenia placu budowy, 

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem utrzymania 

standardu jakości przewidzianego projektem. 

9. Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich 

przedsiębiorstw i instytucji administrujących poszczególnymi elementami uzbrojenia 

i zagospodarowania terenu. 

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych w szczegółowych 

warunkach umowy 

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy. 

12. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

13. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową. 

14. Przedmiary stanowić będą tylko materiał pomocniczy, nie będą zaś stanowiły podstawy do roszczeń 

Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia. 

 

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA 
1. Dokumentacja Projektowa 

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 

1163) 

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 

1229 z późn. zmianami) 

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) 

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902) 

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z 

poźń. zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 

195, poz. 2011) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 

249 poz. 2497) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogólnych 



 

16 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 

2041) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042) 

17. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 

18. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

2004 nr 71 poz. 649 z późn. zm.) - zasady dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (Kod CPV 45100000-8) 
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1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania 

terenu pod roboty związane z „Rozbiórka budynku oficyny i komórki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w 

Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi rozbiórce”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych poniżej. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przygotowania terenu pod roboty 

związane z „Rozbiórką budynku oficyny i komórki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z 

robotami towarzyszącymi rozbiórce”, a w szczególności: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami" oraz odprowadzania 

lub utylizacji ścieków; 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienia łączności telefonicznej; 

 urządzenia składowisk materiałów powstałych z rozbiórki. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, zabezpieczenia oraz ewentualne wzmocnienie części 

konstrukcji zagrożonej nieprzewidzianym runięciem itp. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z 

zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 

Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione 

zalecenia: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

 Stosować środki zabezpieczające pracowników, 

 Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

 W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić 

bezpieczeństwu pracujących, 

 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 

dołu. 

 

1.3. KOLEJNOŚĆ GŁÓWNYCH ETAPÓW ROBÓT 

o ogrodzenie i zabezpieczenie w sposób trwały przed dostępem osób trzecich terenu rozbiórki, 

obejmującego obiekt oraz niezbędny pas terenu wokół obiektu, 

o ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o zakazie parkowania i przebywania w 

strefie niebezpiecznej, 

o przygotowanie niezbędnego sprzętu i urządzeń do robót rozbiórkowych, 

o zabezpieczenie terenu rozbiórki pod względem przepisów BHP i ppoż., 

o sprawdzenie i odcięcie istniejących przyłączy, 

o wykonanie koniecznych zabezpieczeń obiektów sąsiednich niepodlegających rozbiórce, 

o zabezpieczenie drzew na placu rozbiórki, 

o ustawić rusztowania umożliwiające rozbiórkę. 

2. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca robót wyburzeniowych powinien zatrudnić kierownika robót – osobę posiadającą 

wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczające oraz ewentualne 
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wzmocnienie części konstrukcji zagrożonej nieprzewidzianym runięciem itp. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa 

pracy. Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście 

Wykonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego. Teren, na którym prowadzone są prace 

rozbiórkowe, powinien być ogrodzony ogrodzeniem pełnym z blachy i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren 

budowy. Oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi m.in. o treści: "Teren budowy – wstęp 

wzbroniony”, „Uwaga strefa niebezpieczna”.  

Strefa niebezpieczna robót w swoim najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu 

budowlanego musi wynosić min. 1/10 jego wysokości, przy czym nie mniej niż 6m. Strefa niebezpieczna 

dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej niż zasięg danej maszyny (np. długość wysięgnika 

koparki, długość ramienia dźwigu). 

Odległość ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczyć osoby postronne przed znalezieniem 

się w strefie bezpośredniego zagrożenia. 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca lokalizacji placów składowych 

materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie oraz 

inne negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Należy wykonać konieczne zabezpieczenia drzew oraz pozostałych istniejących elementów 

zagospodarowania terenu w obszarze placu budowy oraz w obszarze narażonym na oddziaływanie 

prowadzonych robót, a w razie zniszczeń odtworzyć do stanu pierwotnego.  

2.1. Zabezpieczenie sąsiednich murów oraz budynku gospodarczego. 

Od strony budynku głównego przy ul. 1 Maja 24 do wyburzanych obiektów przylega mur graniczny z 

działką 224. Należy go zabezpieczyć przed spadającymi odłamkami cegieł na długości 2 m w taki sposób, 

aby odłamki nie uszkodziły istniejących obróbek blacharskich oraz samych murów np. poprzez ułożenie 2 

warstw gumy o grubości min. 1 cm każda (np. gumy z taśmociągów kopalnianych). Budynek przy ul. 1 

Maja 26a należy zabezpieczyć poprzez pokrycie całego rusztowania budowlaną siatką zabezpieczającą. 

Roboty rozbiórkowe w okolicy tego budynku należy zatem prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Wszelkie szkody należy naprawić, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2.2. Rusztowanie 

Stosować rusztowania przyścienne z rur stalowych. Stojaki należy układać, z zachowaniem przejścia 

pieszego szerokości min. 1,5 m. Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle 

do ścian budowli , dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej " ciężkiej " dla której rozstaw stojaków 

wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym . Wysokość każdej kondygnacji 

rusztowania winna wynosić 2,0 m. stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania 

w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania, w sposób zapewniający 

nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację pod 

podłożem , należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. 

Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania . Liczba stężeń 

pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość między polami 

stężeń nie może być większa niż 10, 0 m Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku 

w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Zakotwienia należy umieszczać 

symetrycznie na całej powierzchni rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie 

nie powinna przekraczać 5,0 m , a w pionie 4,0 m. Wejścia do budynku zabezpieczyć daszkami ze 

spadkiem uniemożliwiającym spadek urobku na chodnik. Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie 

mniejszą od 1,0 m. Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie 

jakichkolwiek przedmiotów na niższe pomosty . Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa 

pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w " Warunkach technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych". Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona 

w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. Na rusztowaniu powinna być 

wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Obciążenie pomostów 

rusztowania ponad jego nośność oraz gromadzenie się robotników na pomostach jest zabronione 

2.3. Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP 

ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z właściwymi 

władzami oraz uzyskać wszelkie zezwolenia konieczne do pracy sprzętem ciężkim na przedmiotowym 

obszarze. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 

4. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla ogrodzenia, bram wjazdowych, zadaszenia tymczasowego – m
2
 (metr kwadratowy) 

- dla zabezpieczenia drzew – szt. (sztuka) 

- osłony z gumy, europalet - m
2
 (metr kwadratowy) 

5. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
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ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót pn. „Rozbiórka budynku oficyny i komórki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z 

robotami towarzyszącymi rozbiórce”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu wraz z 

posadzkami i ścianami fundamentowymi do poziomu -0,3 m poniżej otaczającego terenu – z 

zastrzeżeniem, że przy ścianach dylatacyjnych prowadzić rozbiórkę do poz. -0,1 m. 

Kolejność robót rozbiórkowych: 

1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy. 

2. Rozebranie konstrukcji dachu. 

3. Rozebranie komina do poziomu obejmy stalowej. 

4. Rozebranie komina do poziomu dachu. 

5. Rozebranie klatki schodowej. 

6. Rozebranie ścian i muru do wys. opisanych w projekcie. 

7. Rozebranie posadzek i ścian fundamentowych do poz. -0,30 m. 

8. Ułożenie i zagęszczenie warstwy żwiru do poziomu terenu. 

9. Niwelacja terenu. 

10. Roboty wykończeniowe. 

2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 

powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla wykonania określonych robót.  

Z uwagi na to, iż niektóre ściany wyburzanych budynków mają pozostać jako ogrodzenie, rozbiórkę 

należy wykonać sposobem ręcznym, przy użyciu ręcznych narzędzi (elektro narzędzi itp.) i rusztowań. 

Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują 

kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

- mini koparka, mini koparko-ładowarka wraz z osprzętem, 

- piły do przecinania elementów drewnianych, 

- samochody samowyładowcze lub skrzyniowe do 3,5 t, 

- palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementów stalowych, 

- podnośnik koszowy, 

- rusztowania, 

- narzędzia ręczne i elektronarzędzia: łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do 

metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, piły 

łańcuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementów drewnianych. 

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych 

certyfikatów i kart przeglądów technicznych. 

Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. 
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3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST „Ogólna specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót”. Zaleca się transport przy użyciu narzędzi ręcznych lub przy 

pomocy samochodu skrzyniowego do 3,5 t. Transport gruzu będzie się odbywał poprzez wąską bramę 

wjazdową (szerokość max 2,5 m; wysokość max. 2,5 m) w związku z czym należy uwzględnić w kosztach 

robót zabezpieczenie przejazdu oraz obu bram (za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca). Odpady 

należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub 

zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich 

uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.  

4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonania robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować, ogrodzić i 

zabezpieczyć go zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. Po zakończeniu robót 

wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia placu budowy. 

Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce wskazanych w dokumentacji elementów powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

4.1. Warunki prowadzenia robót 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążeń elementów 

konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry budynku. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 

dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 

Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione 

zalecenia: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt. 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

 Stosować środki zabezpieczające pracowników,. 

 Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych. 

 W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić 

bezpieczeństwu pracujących.  

 Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany. 

  Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a 

także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować rynny zsypowe, które powinny 

mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

 Ze względu na konieczność systematycznego wywozu gruzu z terenu rozbiórki (niewystarczająca 

powierzchnia placu rozbiórkowego dla gromadzenia gruzu) należy skutecznie zabezpieczyć – pod 

względem bezpieczeństwa ludzi i mienia – przejazd oraz bramę budynku przy ul. Paderewskiego 1 (na 

okoliczność przejazdu samochodów/sprzętu). Wykonawca, w uzgodnieniu z administratorem 

nieruchomości, wyznaczy zespół roboczy na tym odcinku kierujący ruchem samochodów, 

ostrzegający i ochraniający osoby postronne przed zagrożeniem. 

4.2. Rozbiórka konstrukcji dachu. 

 Rozbiórkę dachu prowadzić ręcznie z rusztowania. Należy stopniowo zrywać pokrycie z papy, 

następnie deskowanie i główną konstrukcję. Z uwagi na przylegającą kamienicę niedopuszczalna jest 

rozbiórka obiektu metodą mechaniczną. 
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4.3. Rozbiórka komina. 

Po rozbiórce głównej konstrukcji dachu należy przejść do rozbiórki komina. Roboty prowadzić ze zwyżki o 

wysięgu min. 20m ustawionej na działce 224. Komin rozbierać przy pomocy ręcznych narzędzi (młot 2kg 

+ przecinak) lub lekkich elektro-narzędzi (wiertarko-młot udarowy max. 3 kg). Pojedyncze cegły należy 

zrzucać do kanałów komina lub – po wcześniejszym usunięciu robotników z zagrożonego stropu – zrzucać 

na strop budynku przeznaczonego do rozbiórki. W razie zastosowania tego rozwiązania kierownik 

budowy przed momentem zbytniego nagromadzenia materiału na stropie zdecyduje o usunięciu 

materiału ze stropu na niższą kondygnację. 

4.3. Rozbiórka konstrukcji głównej (ściany, mur). 

Rozbiórka ścian oraz stropów jest robotą pracochłonną i odpowiedzialną. Prace te można rozpoczynać 

dopiero po ukończeniu rozbiórki wszystkich innych elementów budynku znajdujących się powyżej ścian 

lub stropu danej kondygnacji. Rozbierać je należy sukcesywnie od góry i w sposób równomierny wzdłuż 

całego rzutu budynku. Nie należy przy tym kruszyć i odspajać fragmentów większych, niż o wym. 20x20 

cm. Rozbiórkę ścian stojących w granicy z sąsiednią działką należy prowadzić do wysokości zgodnej z rys. 

A-01. Pozostawić przypory ze ścian poprzecznych zgodnie z rys. A-01. Cegły (w razie konieczności) oraz 

zaprawę uzupełnić do stanu projektowanego. 

Gruz z rozbiórki należy usuwać na tymczasowy plac składowania gruzu, do odpowiednich pojemników-

kontenerów lub na samochody samowyładowcze. 

Uwaga dotycząca rozbiórki wszystkich ścian: 

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia się szczelin) na ścianach należy natychmiast 

usunąć rozwarstwiony element muru począwszy od góry, z zachowaniem szczególnej ostrożności. W 

razie, gdyby rozwarstwiony element potrzeba było rozebrać do wysokości poniżej projektowanej, należy 

odbudować ten fragment. Do odbudowy można użyć nieuszkodzonych i niezmurszałych cegieł 

pochodzących z rozbiórki. 

4.4. Rozbiórka posadzek i ścian fundamentowych. 

Po rozbiórce konstrukcji głównej i ścian należy przejść do skucia posadzek i wyburzenia ścian 

fundamentowych do poziomu -0,3 m p.p.t. 

4.4. Zasypanie wykopów i niwelacja terenu. 

Powstałe zagłębienia należy wypełnić (z zagęszczeniem) gruntem rodzimym lub przekruszonym 

gruzem o frakcji max. 0-31,5 mm do poz. -0,1 m. Następnie nawieźć warstwę żwiru (10 cm po 

zagęszczeniu), zagęścić i wyrównać do poziomu otaczającego terenu. Teren należy wyrównać w taki 

sposób, aby wody opadowe nie zalewały posesji. 

4.5. Segregacja i transport odpadów. 

 Wykonawca dokona segregacji odpadów na: 

a. Złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych i drewno odpadowe stanowią własność Wykonawcy, 

b. Pozostałe odpady i materiały powstałe w wyniku rozbiórki zostaną zagospodarowane przez 

Wykonawcę zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz.21). 

Zestawienie głównych odpadów: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj Ilość Jedn. miary 

1. 
17 01 01, 17 01 

02, 17 01 07 
Gruz, zmieszane odpady gruzu i 
elementy wyposażenia; Gruz ceglany 

18,518 m
3 

2. 17 03 80 Odpadowa papa 64 m
2 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne 

wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. 
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Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych 

lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne), przeznaczyć należy do utylizacji w legalnym punkcie 

odbioru i utylizacji odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany może być zagospodarowany w jeden z następujących sposobów: 

 przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej  przedsiębiorcą - na ich 
własne potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z 
późn.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 
nr 75 poz. 527 z późn.zm.), 

 wywieziony na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,  

 poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn.zm.) i sprzedany przez Wykonawcę, dlatego jego 
wartość należy wziąć pod uwagę podczas kalkulacji kosztów rozbiórki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez wykonawcę polega na wizualnej ocenie 

zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na 

żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją 

powykonawczą. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 

1m3 dla: elementów betowych, murów z cegły, gruzu, odpadów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Wykonawca będzie musiał sam skalkulować i przewidzieć zakres koniecznych środków, które będzie 

musiał przedsięwziąć w celu prawidłowego wykonania zadania. Roboty, których wykonawca nie 

przewidzi lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec 

Inwestora o podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03-00 

WYRÓWNYWANIE TERENU (Kod CPV 45236000-0) 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na zasypaniu zagłębień po rozbiórce i ich zażwirowaniu w ramach inwestycji pn. 

„Rozbiórka budynku oficyny i komórki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z robotami 

towarzyszącymi rozbiórce”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

zasypanie wraz z zagęszczeniem zagłębień po rozbiórce wraz ze zażwirowaniem i wyrównaniem do 

poziomu otaczającego terenu. 

Powstałe zagłębienia należy., a następnie  

Etapy wykonywanych robót: 

o Powstałe zagłębienia wypełnić gruntem rodzimym lub przekruszonym gruzem. 

o Teren zagęścić i wyplantować do poziomu -0,1 m poniżej terenu otaczającego. 

o Nawieźć 10 cm warstwę żwiru, zagęścić i wyrównać do poziomu otaczającego terenu. 

o Teren wyrównać w taki sposób, aby wody opadowe nie zalewały sąsiednich posesji. 

2. MATERIAŁY 
 Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń ( np. 

torfu, darniny,, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Może to być grunt rodzimy lub 

przekruszony gruz o frakcji max. 60-100mm, zagęszczany co 20cm drobnym gruzem o granulacji max. 1-

12mm. Do zasypywania górnej powierzchni należy zastosować żwir o wskaźniku różnoziarnistości nie 

mniejszym niż 5. Grubość warstwy to 10cm. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do zasypywania zagłębień powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

 Mini spycharki do zasypywania zagłębień lub formowania nasypów, 

 Sprzęt do ręcznego zasypywania zagłębień, 

 Wibratory płytowe, 

 Lekkie walce. 

Rozgarnięcie gruntu należy wykonać mechanicznie i ręcznie. 

Sprzęt używany do zasypywania i zagęszczania wykopów musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
 Materiały przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robót przewożone będą 

samowyładowczymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót”. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Zaleca się transport przy użyciu narzędzi ręcznych lub przy pomocy samochodu skrzyniowego do 3,5 t. 

Transport gruzu będzie się odbywał poprzez wąską bramę wjazdową (szerokość max 2,5 m; wysokość 

max. 2,5 m) w związku z czym należy uwzględnić w kosztach robót zabezpieczenie przejazdu oraz obu 

bram (za wszelkie szkody odpowiada Wykonawca). Odpady należy zabezpieczyć w trakcie transportu, 

załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych w wyniku 
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realizacji zamówienia. 

5.2. Zakres wykonywanych robót  

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich określonych 

Dokumentacją Projektową robót i po uzyskaniu zgody Inżyniera. Przed przystąpieniem do zasypywania 

dno wykopu powinno być oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania gruntu i użytego sprzętu. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m, 

b) przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m, 

c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy i wysokości 

spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 

Warstwy gruntu można zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.  

Zagęszczanie zasypki i wilgotność gruntów zagęszczanych wg PN-S-02205:1998 oraz PN B 06050:1999. 

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”  

6.1. Badania materiałów 

Należy sprawdzić przydatność materiałów na zasypki badając: 

a) uziarnienie zgodnie z PN 88/B 04481 i PN-86/B-02480,   

b) wilgotność naturalną, wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg PN-B-04481, 

c) wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 

d) wskaźnik różnoziarnistości > 5 zgodnie z PN 88/B 04481 i PN-86/B-02480, 

e) wodoprzepuszczalność 6×10-5 m/s zgodnie z BN-76/8950-03 

6.2. Badania przy odbiorze  

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,  

b) sprawdzenie wykonanych zasypek, 

c) sprawdzenie rzędnych, 

d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaźnik 

zagęszczenia 

6.3. Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

 0,002   dla projektowanych spadków,  

 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

 0,010   dla nachylenia skarp, 

 2 cm - dla rzędnych,  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z 

wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej zasypki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Wykonawca będzie musiał sam skalkulować i przewidzieć zakres koniecznych środków, które będzie 

musiał przedsięwziąć w celu prawidłowego wykonania zadania. Roboty, których wykonawca nie 

przewidzi lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec 

Inwestora o podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 transport materiału przewidzianego do wykonania robót, 

 przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania, 

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

 uporządkowanie terenu robót, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN 86/B 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN B 04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN 88/B 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: Metody pobierania próbek. 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. Rodzaje badań. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04-00 

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE; POZOSTAŁE  

(Kod CPV 45450000-6) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót pn. „Rozbiórka budynku oficyny i komórki gospodarczej przy ul. 1 Maja 24 w Katowicach wraz z 

robotami towarzyszącymi rozbiórce”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Etapy wykonywanych robót: 

o Zabezpieczenie muru granicznego 

o Zabezpieczenie bramy przejazdowej do ul. Paderewskiego 

o Technologia wywozu gruzu z terenu nieruchomości 

o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 

o Niwelacja terenu 

o Przywrócenie terenu do stanu istniejącego, naprawa ewentualnych szkód w infrastrukturze 

o Demontaż elementów zabezpieczających 

2. SPRZĘT 
 Roboty będą wykonywane ręcznie lub przy użycie sprzętu mechanicznego. 

3. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonania robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową. 

 Ze względu na konieczność systematycznego wywozu gruzu z terenu rozbiórki (niewystarczająca 

powierzchnia placu rozbiórkowego dla gromadzenia gruzu) należy skutecznie zabezpieczyć – pod 

względem bezpieczeństwa ludzi i mienia – przejazd oraz bramę budynku przy ul. Paderewskiego 1 (na 

okoliczność przejazdu samochodów/sprzętu). Wykonawca, w uzgodnieniu z administratorem 

nieruchomości, wyznaczy zespół roboczy na tym odcinku kierujący ruchem samochodów, ostrzegający i 

ochraniający osoby postronne przed zagrożeniem. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy uzupełnić zniszczoną fugę w pozostawionym murze 

granicznym i na całej długości wykonać obróbkę blacharską. Przed położeniem obróbki przygotować 

powierzchnię poprzez położenie warstwy zaprawy murarskiej „na równo”. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez wykonawcę polega na wizualnej ocenie 

zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na 

żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją 

powykonawczą. 

5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 

 1m2 zabezpieczenie muru granicznego 

 1m3 dla: gruzu, odpadów 

 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania, nawierzchni żwirowej 
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6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Wykonawca będzie musiał sam skalkulować i przewidzieć zakres koniecznych środków, które będzie 

musiał przedsięwziąć w celu prawidłowego wykonania zadania. Roboty, których wykonawca nie 

przewidzi lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec 

Inwestora o podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 

 

 

 


