
             
 
Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu wykuszy i 

balkonów w budynku mieszkalnym  
przy ul. Chopina 8 w Katowicach 

 
 

 
 
ADRES BUDOWY:            Katowice, ul.Chopina 8  
NUMERY DZIAŁEK:            numer 80-karta mapy 24 
INWESTOR:    Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
ADRES INWESTORA:         40-126 Katowice, ul.GraŜyńskiego 5 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:    „AMAYA ARCHITEKCI  Bartosz Majewski” 
ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:   40-115 Katowice, ul.J.Baildona 24c/10 
 
 
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:  mgr inŜ. arch. Agnieszka Majewska   
     upr. specj. arch. b/o nr 51/06/SLOKK/II 
 

 
 
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:  mgr inŜ. arch. Bartosz Majewski 
     upr. specj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK 
 
 
 
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:   mgr inŜ. Tomasz Piecha 
     Upr.spec.konstr.-bud. b/o nr 760/01 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY  KONSTRUKCJI:   mgr inŜ. Marcin Zasada 
     Upr.spec.konstr.-bud. 737/73/Kt 
 
 
 

Katowice, sierpień 2011 
 



 

 

A M A Y A  A R C H I T E K C I  B a r t o s z  M a j e w s k i ,  u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e 
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A M A Y A  A R C H I T E K C I  B a r t o s z  M a j e w s k i ,  u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e 
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l 

 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAT:                  Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na                       

wykonanie remontu wykuszy i balkonów w  
budynku mieszkalnym  przy ul. Chopina 8 w Katowicach 

 
 
 
ADRES BUDOWY:        Katowice, ul.Chopina 8 
 
 
NR DZIAŁKI:     numer 80-karta mapy 24 
 
            
INWESTOR:     Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 
 
ADRES INWESTORA:     ul. GraŜyńskiego 5, 40-126 Katowice 
 
 
FAZA:      projekt architektoniczno-budowlany 
 
 
DATA:      sierpień 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

A M A Y A  A R C H I T E K C I  B a r t o s z  M a j e w s k i ,  u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e 
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A M A Y A  A R C H I T E K C I  B a r t o s z  M a j e w s k i ,  u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e 
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l 

 

4

Spis zawartości opracowania: 

 

1.  Opis techniczny         str. 4 

2. Dokumenty formalno prawne        str. 21

3. Zdjęcia stanu istniejącego        str. 39

4. Opracowanie graficzne:          str. 57
 

rys. 1 – Sytuacja        - skala 1:500 str. 57 

rys. 2 – Elewacje, rzuty i przekroje  wykuszy– inwentaryzacja    - skala 1: 50 str. 58 

rys. 3 – Elewacje, rzuty i przekroje  wykuszy– projekt    - skala 1: 50 str. 59

rys. 4 – Balustrada balkonu - I piętro – projekt     - skala 1: 20 str. 60

rys. 5 – Balustrada balkonu wykusza – III piętro – projekt    - skala 1: 20 str. 61 

rys. 6 – Detal balkonu wykusza        - skala 1: 10 str. 62

rys. 7 – Zestawienie stolarki okiennej      - skala 1: 20 str. 63 

rys. 8 – Zestawienie sztukaterii        - skala 1: 10 str. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A M A Y A  A R C H I T E K C I  B a r t o s z  M a j e w s k i ,  u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e 
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l 

 

5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A M A Y A  A R C H I T E K C I  B a r t o s z  M a j e w s k i ,  u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e 
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l 

 

6

OPIS TECHNICZNY - część architektoniczna 

 

 

1. Dane ogólne 

 

1.1. Dane 

 
Temat:                          Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu 

wykuszy i balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 8 w Katowicach 

Inwestor:  Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

Faza:   projekt architektoniczno-budowlany 

Adres inwestora: ul. GraŜyńskiego 5, 40-126 Katowice 

Adres budowy:  Katowice, ul.Chopina 8 

Nr działki:  numer 80-karta mapy 24, 

 
1.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest remont wykuszy i balkonów z ozdobnymi balustradami przy ul. Chopina 8 w 
Katowicach. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wyniki przetargu na wykonanie projektu budowlano – 
wykonawczego. 

- Wyrys z mapy zasadniczej i wyrys z mapy ewidencyjnej 

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna. 

- Prawo budowlane, przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy. 

 

1.4. Części składowe dokumentacji 

Niniejsza dokumentacja powinna być rozpatrywana łącznie ze specyfikacją materiałowo-techniczną 
wykonania i odbioru robót, projektem wykonawczym oraz kosztorysami. 

 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont dwóch wykuszy i dwóch balkonów z ozdobnymi balustradami oraz detali 
architektonicznych na wykuszach, balkonach i balustradach w budynku przy ul. Chopina 8 w Katowicach. 
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2.1.  Istniejący stan zagospodarowania działki. 

 

2.1.1. Obiekty budowlane 

Działka 80 o powierzchni 0,1530 ha jest obecnie zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym  ul.Chopina 8.  
Jest to budynek V kondygnacyjny, w całości podpiwniczony z poddaszem nieuŜytkowym.  W przestrzeni podwórza 
znajduje się równieŜ jednokondygnacyjna przybudówka oraz blaszany garaŜ.  

 

2.1.2. Układ komunikacyjny 

Dojazd do budynku jest moŜliwy od strony ul. Chopina. Miejsca parkingowe znajdują się we wbudowanych garaŜach 
(4), garaŜach wolnostojących (3) oraz w  przestrzeni podwórza.  Istnieje równieŜ moŜliwość parkowania przed 
budynkiem na parkingu miejskim przy ul. Chopina. 

Główne wejście do budynku znajduje się w przestrzeni podwórza.   

 

2.1.3. Instalacje 

Istniejący obiekt posiada instalację wodną, elektryczną , gazową , kanalizację sanitarną , jak pokazano na załączniku 
mapowym. 

Woda deszczowa odprowadzana jest powierzchniowo na podwórko,  następnie przez studzienkido istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

 

2.1.4. Powierzchnie utwardzone, zieleń 

Podwórze kamienicy jest w całości utwardzone.  Brak powierzchni zielonych. 

 

2.2. Opis techniczny - stan istniejący 

 

2.2.1. Przeznaczenie budynku 

Budynek jest obiektem mieszkalno-usługowym. Przyziemie budynku frontowego i częsci oficyn przeznaczone 
jest na funkcję uŜytkową. W budynku swoją siedzibę ma równieŜ Dom Dziecka „Zakątek”.  Na pozostałych 
kondygnacjach usytuowane są lokale mieszkalne.  

 

2.2.2. Forma architektoniczna – stan istniejący 

Budynek z początku XX wieku. Jego powstanie datuje się na rok 1900. Cały budynek utrzymany w stylu 
eklektycznym z elementami neorenesansu północnego (niemieckiego) i neobaroku. Budynek posiada oficyny 
boczne i tylną. Elewacja frontowa budynku jest symetryczna i posiada tynkowane wykusze.  

Budynek jest V kondygnacyjny, w całości podpiwniczony z poddaszem nieuŜytkowym. Wybudowany w 
technologii tradycyjnej murowej.  

Dach mansardowy, kryty blachodachówką. 

Elewacja frontowa zachowała swój pierwotny wystrój architektoniczny w postaci wykuszy, opasek okiennych, 
gzymsów, etc. Wykonanych z tynku.  

Ściana fasady frontowej wykończona jest w cegle klinkierowej czerwonej, nieszkliwionej przeciętej pasami 
gładkiego tynku. Na fragmencie przyziemia od strony ulicy Chopina znajduje się otynkowany cokół.  
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Na parterze wykonano przebicia witryn okiennych a ściany otynkowano do poziomu linii okien I piętra 
zachowując boniowanie. Stolarka witryn jest drewniana, wtórna. Brama wejściowa do części mieszkalnej jest 
równieŜ drewniana. 

Okna powyŜej parteru są drewniane, oryginalne lub wtórne, skrzynkowe lub częściowo wymienione na 
plastkiowe PCV. 

Elewacja od strony podwórka wykończona jest w cegle kilinkierowej, czerwonej, nieszkliwionej. 

Stan zachowania wystroju architektonicznego moŜna określić jako dobry. Zniszczeniu uległy głównie 
elementy znajdujące się pod zalewanym tarasem, gdzie widoczne są powaŜne ubytki zarówno na gzymsach, 
opaskach, jak i na fragmentach otynkowanych ścian.  

 

2.2.3. Układ konstrukcyjny 

Budynek wykonany jest w technologii murowej tradycyjnej – jako 4 kondygnacyjny, z poddaszem uŜytkowym, 
podpiwniczony. 
Fundamenty i ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Ściany kondygnacji 
naziemnych równieŜ murowane z cegły ceramicznej, pełnej, na zaprawie wapiennej. Więźba dachowa 
drewniana. Polać dachu mansardowego kryta blachodachówką, połać dachu od strony podwórza kryta papą. 
Układ ścian nośnych i usztywniających podłuŜny, z zaburzeniem w module przejazdu na podwórze. 
Kamienica od strony ulicy ma układ symetryczny, z centralnie umieszczoną klatką schodową opartą na 
ścianach poprzecznych, przyklatkowych. Stropy nad pomieszczeniami mieszkalnymi typu „Kleina” – płyta 
ceramiczna z cegły oparta na belkach stalowych dwuteowych. 
Strop nad piwnicą i nad przejazdem odcinkowy na belkach stalowych (kolebkowy). 
Ostatni strop nad wykuszami – sklepienie ceramiczne. Dolny strop wykuszów – płyta ceramiczna oparta na 
poziomej ramie stalowej. NadproŜa w ścianie nośnej zewnętrznej, przy wykuszach oraz nad otworami w 
poziomie parteru wykonane są z belek stalowych o wysokości ≥ 200 mm. 
Konstrukcja budynku wzmocnienia jest w poziomach stropów ściągami stalowymi, zakończonymi na elewacji 
Ŝeliwnymi płytkami oprowymi. 

 

2.2.4. Ocena stanu technicznego 

 

2.2.4.1. Elementy konstrukcyjne tarasów balkonów i wykuszy 

Wykusze na poziomie 2 i 3 kondygnacji rozmieszczone są na elewacji symetrycznie (lewy i prawy), podobnie 
jak dwa tarasy, przykrywające wykusze na poziomie 3 piętra oraz dwa balkony, przylegające do wykuszy                   
w poziomie 1 piętra. Konstrukcję nośną balkonów i stropów na wykuszach stanowią ceramiczne płyty typu 
„Kleina”, oparte na belkach stalowych, przewieszonych z przęseł stropowych. Jedynie płyty górne (tarasów) 
wykonane są w formie sklepień ceramicznych.  
Dla określenia układu belek nośnych oraz stanu płyt ceramicznych wykonano 3 odkrywki stropu – patrz 
załącznik. Wykonano równieŜ obliczenia sprawdzające głównych elementów nośnych konstrukcji wykuszy. 
PowyŜsze obliczenia oraz szczegółowe oględziny elementów nośnych pozwalają na następujące 
stwierdzenia : 

1.  Układ nośny konstrukcji stropów, ścian, sklepień i nadproŜy jest prawidłowy. 

2.  Główne elementy konstrukcyjne znajdują się w dobrym stanie  technicznym, a ich graniczne stany 
nośności i uŜytkowania nie są przekroczone. 

3.  Brak zarysowań, pęknięć lub nadmiernych ugięć elementów nośnych, które mogłyby świadczyć                             
o nierównomiernych osiadaniach budynków lub nieprawidłowej pracy konstrukcji. 
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4.  Występują wyraźne ubytki, zarysowania i zawilgocenia elementów wypełniających i wykończeniowych 
(wylewki, gzymsy, sztukaterie itp.) 
 
Ocenia się, Ŝe stopień zuŜycia elementów konstrukcyjnych, z uwagi na długi czas eksploatacji nie przekracza 
10%. 
Zalecenia i wnioski : 
konstrukcję nośną tarasów, balkonów i wykuszy naleŜy pozostawić w stanie istniejącym, wykonując jedynie 
naprawy,  uzupełnienia i osuszenia elementów wykończeniowych, tynków, izolacji itp. 
Zaleca się bieŜące monitorowanie stanu technicznego wszystkich elementów nośnych budynku zarówno w 
trakcie prowadzenia prac remontowych jak i w czasie dalszej eksploatacji. 

 

2.2.4.2. Balustrady stalowe tarasów i balkonów 

Balustrady na tarasach i balkonach wykonano jako stalowe z prętów i płaskowników. Realizacja w latach 
90tych. Wysokość 107cm, niespełniająca obenych norm bezpieczeństwa (110cm). Rysunek balustrad 
uproszczony, nie współgrający z architekturą obiektu. Stan techniczny balustrad zły; profile skorodowane, 
powiginane, obłuszone powłoki malarskie. 

Stan zuŜycia: ok. 80% 

Zalecenia: Balustarady w całości do wymiany na nowe wg. niniejszego opracowania projektowego.  

2.2.4.3. Wylewki cementowe na tarasach i balkonach 

Tarasy: Wylewki betonowe wykonane w latach 90tych.Grubość ok. 10cm. Niedostateczne spadki. Brak 
izolacji termicznej, izolacja p/wodna niedostateczna.  

Stan techniczny zły – widoczne spękania podłuŜne i poprzeczne, kruszenie się  i rozwarstwianie się  płyt, 
izolacja p/wodna (lepik bitumiczny) poprzerywana i spękana. wylewka porośnięta częściowo mchem, brak 
spadków powoduje występowanie zawilgocenia na środku płyty. 

Stan zuŜycia: ok. 90% 

Zalecenia: wylewki w całości do skucia i odtworzenia wg. niniejszej dokumentacji technicznej. 

Balkony- Wylewki betonowe wykonane w latach 90tych.Grubość ok. 10cm. Niedostateczne spadki, izolacja 
p/wodna niedostateczna.  

Stan techniczny zły – widoczne spękania podłuŜne i poprzeczne, kruszenie się  i rozwarstwianie się  płyt, 
izolacja p/wodna (lepik bitumiczny) poprzerywana i spękana. wylewka porośnięta częściowo mchem, brak 
spadków powoduje występowanie zawilgocenia na środku płyty. 

Stan zuŜycia: ok. 80% 

Zalecenia: wylewki w całości do skucia i odtworzenia wg. niniejszej dokumentacji technicznej. 

2.2.4.4. Tynki zewnętrzne ścian wykuszy 

Tynki oryginalne z początku XX wieku. Tynki w duŜym stopniu spękane i odpadające, odspojone, brak 
wyraźnego kapinosa powoduje zalewanie całości podniebienia płyty balkonowej wykusza lewego.W części 
okien nadproŜa zostały odsłonięte. 

Stan zuŜycia: ok. 90% 

Zalecenia: tynki w całości do skucia i  odtworzenia. 

2.2.4.5. Tynki wewnętrzne ścian i sufitów wykuszy 

Tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm. Stan techniczny zły; zawilgocenia, odspojenia. 
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Stan zuŜycia: ok.100% 

Zalecenia: W całości do odtworzenia w wykuszach pod tarasami.  

2.2.4.6. Odwodnienie płyt tarasów i balkonów, obróbki blacharskie 

Odwodnienie niedostateczne; brak odpowiednich spadków wylewki betonowej, brak obróbki blacharskiej z 
boku wylewki co powoduje podciąganie wilgoci pod wylewkę. Brak uszczelnień. Obróbka blacharska na 
gzymsie bez spadku. 

Stan zuŜycia: ok.100% 

Zalecenia: Wykonanie nowych obróbek blacharskich o prawidłowym spadku i o prawidłowej podbudowie, 
zastosowanie rynny z rzygaczem w celu wykonania kolejnego zabezpieczenia odprowadzenia wód 
opadowych z balkonu/tarasu. 

2.2.4.7. Stolarka okienna i drzwiowa 

Balkon i taras - stan techniczny : dobry, okna i drzwi skrzynkowe nie spełniające normy cieplnej.  

Zalecenie: do wymiany ze względu na podniesienie się poziomu wykończonego balkonu/tarasu. 

2.2.4.8. Sztukateria elewacyjna 

Zniszczeniu uległa znaczna część detali znajdujących się pod zalewaną płytą wykusza- opaski okienne, 
głowice pilastrów. 

Stan zuŜycia: ok. 90% 

Zalecenie: sztukateria do odtworzenia wg. niniejszej dokumentacji rysunkowej.   

2.2.4.9. Konsole pod balkonami i wykuszami 

Stan dobry, widoczne drobne spękania tynków. 

Zalecenia: konsole do pozostawienia w obecnej formie, spękania tynków do napraw, wsporniki w całości do 
odczyszczenia z istniejących powłok malarskich i odmalowania wg niniejszej dokumentacji. 

 

2.2.4.10. Ściana zewnętrzna 

Cegła dziurawka w stanie bardzo dobrym z wyjątkiem miejsc zalewanych pod tarasem. W ww. miejscach 
cegła do wymiany. 
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3.  Program remontu elewacji frontowej 

3.1. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do remontu naleŜy zdemontować samowolne okablowanie telewizyjne i 
telekomunikacyjne. NaleŜy zlikwidować niepotrzebne elementy wspornikowe instalacji elektrycznej wg. 
osobnego zezwolenia właściciela instalacji. Istniejące okablowanie telekomunikacji i elektryczne na parterze 
naleŜy ukryć w tynku po uzgodnieniu z właścicielem okablowania. 

 

3.2. Elewacja zewnetrzna, elementy tynkowane, opaski okienne, gzymsy, sztukateria 

 

1. Czyszczenie sztukaterii elewacyjnej z zabrudzeń atmosferycznych metodą piaskowania 
niskociśnieniowego urządzeniem ROTEC, uŜywając ścierniwa Garni o frakcji 0,01-0,06 mm 

2. wykonanie form detalu architektonicznego z natury za pomocą silikonu do wykonywania form 
odlewniczych w klasie Remmers Silicon AFM, wykonanie odlewów z masy sztukatorskiej w klasie 
Remmers Grobzugmortel oraz Feinzugmortel na siatce z włókna szklanego w klasie Remmers 
Armierungsgewebe 5/100  

3. odbicie odspojonych tynków (naleŜy pozostawić elementy sztukatorskie będące w dobrym stanie) 

4. wymiana zmurszałych cegieł ścian i stropów ceglanych na nowe z cegły pełnej na zaprawie cementowej 

5. przemurowanie pęknięć i ubytków ściany zewnętrznej frontowej, w przypadku większych ubytków 
wprowadzenie rdzenia ze stali nierdzewnej i przemurowanie  

6. gruntowanie powierzchni ceglanych elewacji obrzutką cementową pod tynk, w klasie Remmers 
Vorspritzmortel 

7. wykonanie tynków mineralnych cementowo-wapiennych kat. IV, w klasie Remmres Fassadenputz 

8. uzupełnienie gzymsów ciągnionych oraz montaŜ odlewów z masy sztukatorskiej w klasie Remmers 
Grobzugmortel oraz Feinzugmortel na siatce z włókna szklanego w klasie Remmers Armierungsgewebe 
5/100 wg oryginalnych profili 

9. naprawa elementów wystroju architektonicznego będącego w dobrym stanie-czyszczenie ręczne, 
cyzelowanie, podklejanie na kleju w klasie Remmers Flexkleber,  

10. montaŜ uzupełnianych elementów detalu architektonicznego- kotwienie elementów o wadze powyŜej 1 kg 
co 10 x10 cm przez przewiercenie za pomocą kotwy fi 8 Ŝebrowanej BSF -500 wklejanej na Ŝywicy. 
Kotwy naleŜy montować  do nośnego podłoŜa i zakotwić na głębokość 20 cm.  

11. zbrojenie tynków i profili siatką z włókna szklanego w klasie Remmers Armierungsgewebe 5/100 

12. wykonanie szpachlówki w klasie Remmers Feinputz  

13. szpachlowanie w klasie Remmers Verbundmörtel (stara biel, uziarnienie do 0,5 mm) 

14. gruntowanie elewacji pod malowanie preparatem gruntującym w klasie Remmers Hydro-Tiefengrund 

15. dwukrotne malowanie farbą silikonową elewacyjną w klasie Remmers Siliconharzfarbe LA wg kolornika 
KEIM  

 

 

 



 

 

A M A Y A  A R C H I T E K C I  B a r t o s z  M a j e w s k i ,  u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e 
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l 

 

12

 

3.3. Kolorystyka 

Po wykonaniu odkrywek ustalono nastepujące kolory powłok na elewacjach, kolory wg kolornika KEIM: 

• w płaszczyźnie ściany kolor ciemno-ceglasty wg. KEIM 9146 

• w płaszczyźnie typu opaski okien, tył sztukaterii, kolor średnio-ceglasty wg. KEIM 9149 

• gzymsy, sztukaterie, plakiety na opaskach okiennych, kolor jasno-ceglasty wg. KEIM 9154 

 
 

Przed skuciem tynków i detali wykonać formy detalu architektonicznego 

Łączenie kolorów wyłącznie na wklęsłych naroŜach  

Przed przystąpieniem do malowania całości naleŜy wykonać próby kolorystyczne i uzgodnić je z 
miejskim konserwatorem zabytków. 

 

3.4. Remont balkonów i tarasów 

3.4.1. Płyty balkonowe i tarasowe 

 
Warstwy izolacji: 
-płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe w klasie Nowa Gala Concept  40x40cm kolor: CN12 szary z 
fugą mrozoodporną w klasie Remmers Flexfuge kolor szary 2891 
-klej do płytek mrozoodporny w klasie Remmers Relo Flexkleber 
-izolacja folii w płynie z wklejeniem taśmy uszczelniającej poziomej podpłytkowa z 2 warstw elastycznego 
szlamu uszczelniającego w klasie Remmers Aida Elastoschlamme 
-zagruntowanie preparatem Aida Kiesol z wklejeniem zbrojącej siatki z włókna szklanego 
-wylewka cementowa gr 6 cm do spadku ze spadkiem zbrojona siatką o oczku 10x10cm -warstwa poślizgowa 
2x folia PE 
-izolacja termiczna - styrodur ekstrudowany 5cm 
-izolacja przeciwwilgociowa z papy podkładowej termozgrzewalnej 
-płyta balkonowa istniejąca-wymiana zmurszałych cegieł stropu odcinkowego na nowe na zaprawie 
cementowej 
- isniejące belki stropowe oczyścić metodą piaskowania urządzeniem ROTEC. 
-zabezpieczyć belki stropowe preparatem ochrony korozyjnej Bolix Ako,  

 

3.4.2. Balustrady 

Zaprojektowano balustrady odtworzeniowe  montowane do płyty wykusza lub balkonowej. 
Balustrady o normatywnej wysokości 110 cm na profilach stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 
7039 (szary-kwarc).   

 

3.4.3. Rzygacze 

W celu poprawienia odprowadzenia wody z balkonów i tarasów zastosowano rynnienki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 
0,7 mm z rzygaczami z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm odprowadzającymi wodę na zewnątrz. 
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3.4.4. Remont ścian i sufitów zalewanych mieszkań  

Na zalanych odcinkach ścian i sufitów  pokojów wykuszy naleŜy wykonać remont uzupełniający pomieszczeń 

wewnętrznych: 

-wykonanie obrzutki cementowo-wapiennej pod tynk 

-wykonanie tynków cementowo-wapiennych kl. IV 1,5 cm 

- gruntowanie pod malowanie rozcieńczoną  farbą emulsyjną wewnatrzna w kolorze białym w klasie ŚnieŜka 
 
- malowane farbą emulsyjną wewnatrzna w kolorze białym w klasie ŚnieŜka 

3.4.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym gr. 0,7mm gołowalcowanej 

3.4.6. Wymiana okien i drzwi balkonowych 

Z powodu podniesienia się poziomu posadzki na balkonach i tarasach wykuszy planuje się wymianę okien i 

drzwi balkonowych na drewniane zespolone z drewna klejonego warstwowo kopiujące schemat, proporcje, 

profile i detal okien oryginalnych, białe, wg rys. zestawienia, z nawiewnikami ciśnieniowymi (jeden nawiewnik 

dla jednego pomieszczenia) .  

3.4.7. Parapety  

Parapety okien wyposaŜyć w parapety z blachy tytanowo-cynkowej od str. zewnętrznej, od str. wewnętrznej w 
parapety postformingowe laminowane PCV w kolorze białym.  

 

UWAGI: 

1) Wszelkie zmiany w projekcie naleŜy uzgodnić z Projektantem, Autorem projektu. 

2) Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, lub świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
Z obowiązku powyŜszego wyłączone są materiały powszechnie znane i stosowane. Prace naleŜy prowadzić 
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz obowiązującymi 
przepisami BHP i p.poŜ . 

3) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4) Projekt naleŜy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, specyfikacją, kosztorysem oraz rysunkami detali 
projektowych. 

 

Arch. Agnieszka  Majewska 
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4.0.     INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BiOZ).  
. 

4.1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. 

Działki pod planowaną inwestycję jest zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym. 

 

4.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ    

      ZAGROśENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 Nie dotyczy 

 

4.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGROśEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

 

4.3.1 Przewiduje się wystąpienie zagroŜeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w następujących grupach 
rodzajowych: 

  

- zagroŜenie przy montaŜu i demontaŜu rusztowania 

- zagroŜenia wynikające z pracy na wysokości-upadek, pomyłkowe zrzucenie narzędzi w dół z rusztowania 

- zagroŜenia wynikające z pracy sprzętu sprzętu mechanicznego (np.wciągarka),  

- roboty budowlane prowadzone w pobliŜu czynnych linii komunikacyjnych  

- zagroŜenie poraŜenia prądem 

 

Na całym terenie inwestycji mogą występować nieczynne elementy uzbrojenia, które mogą stanowić utrudnienia dla 
sprzętu i ludzi. 

 

4.3.2 ZagroŜenia komunikacyjne powodują konieczność opracowania w planie zagospodarowania budowy tras 
komunikacyjnych dla pojazdów oraz pieszych. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb 
budowy powinny być wyeliminowane skrzyŜowania, a takŜe konieczność „operacji cofania” pojazdów. 

4.3.3 Skala występujących zagroŜeń we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas występowania jest 
wysoka i obejmuje praktycznie realizację całego zadania inwestycyjnego od rozpoczęcia do jego zakończenia.  

4.3.4 Wykonywanie robót po wystąpieniu zagroŜeń wynikających z warunków klimatycznych  na zewnątrz musi być 
poprzedzone szczegółowym przeglądem stanowisk pracy. 

4.3.5 Warunki organizacyjne przygotowania załóg brygad wykonawczych. 

4.3.6 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję   
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

4.3.7 Roboty budowlano-montaŜowe przy których wykonywaniu występują zagroŜenia muszą być poprzedzone 
codziennym instruktaŜem prowadzonym przez kierowników robót lub mistrzów.  

4.3.8 Po zakończonych dniach pracy naleŜy wykonywać przegląd stanowisk roboczych przy których występują 
zagroŜenia dla BIOZ. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio kierownika robót, mistrzów i brygadzistów. 
Obowiązek przeglądu stanowisk roboczych dotyczy równieŜ sytuacji po przerwach w robotach, w tym po 
przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi. 
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4.3.9 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagroŜeń dla bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  

4.3.10 Podstawowymi środkami technicznymi do zabezpieczeń w warunkach występowania zagroŜeń w warunkach 
występowania zagroŜeń są: 

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych  

- podesty rusztowań karbowane 

- tablice informacyjne, zakazu i nakazu określonych zachowań,  

- instrukcje odnośnie zachowań w przypadku wystąpienia awarii, poŜarze, przy udzielaniu 
pierwszej pomocy dla ludzi. 

4.3.11.Instrukcje odnośnie określonych zachowań w przypadkach szczególnych powinny 

mieć formę tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla załogi. 

4.3.12.Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposaŜone w środki pomocy doraźnej: apteczki, myjki do oczu, 

4.3.13.Pracownicy budowy powinni być wyposaŜeni w elementy ochrony osobistej: 

- kaski ochronne, 

- ochronę słuchu i oczu w zaleŜności od wykonywanych prac, 

- pasy, szelki ochronne w zaleŜności od potrzeb, 

- rękawice ochronne. 

4.3.14. Sprzęt i urządzenia pomocnicze; drabiny, narzędzia w tym elektronarzędzia, 

 powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 

 

Roboty na wysokości powyŜej 1m, o duŜym stopniu zagroŜenia upadkiem, wymagające rusztowań powyŜej 9m 
wys. występujące w czasie trwania całej budowy. 

Stosowane elementy budowlane średniogabarytowe wymagające zastosowania dźwigu. 

Występujące zagroŜenia nie są związane z działaniem substancji chemicznych lub czynników biologicznych. 

. 

4.4. WYTYCZNE DO SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW. 

Przed rozpoczęciem prac: 

- pracownicy winni przejść badania lekarskie z oceną zdolności do wykonywanej pracy; 

- pracownicy obsługujących poszczególne maszyny i narzędzi winni posiadać stosowne    

     uprawnienia do ich obsługi; 

- naleŜy przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników oraz prowadzić szkolenia okresowe  i 
instruktaŜe stanowiskowe; 

- naleŜy przeprowadzić szkolenie w zakresie pierwszej pomocy; 

- naleŜy zaopatrzyć pracowników w odzieŜ roboczą i środki ochrony osobistej w zaleŜności 

     od wykonywanej pracy; 

- w przypadku wykonywania tej samej pracy przez co najmniej dwie osoby (praca     

  zespołowa) naleŜy wyznaczyć osobę kierującą tą robotą (tzw. Przodowy). 

Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować się do obowiązujących przepisów BHP. 

. 
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4.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, 

W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOśLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POśARU, AWARII I INNYCH ZAGROśEŃ. 

 

       - zabezpieczyć poprzez ogrodzenie teren budowy i wyznaczyć strefy niebezpieczne; 

       - zaopatrzyć budowę w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze; 

       - ustalić miejsca magazynowania materiałów budowlanych i ustalić sposób ich składowania 

   w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia lub spadnięcia elementu lub materiału w czasie robót; 

       - w widocznym miejscu umieścić informację o numerach telefonów alarmowych, tj. pogotowia    

   ratunkowego, straŜy poŜarnej i policji; 

     - w trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostroŜność oraz zabezpieczyć istniejące   

  urządzenia podziemne przed uszkodzeniem; wykopy oznaczać taśmą i ogradzać; 

- prace w pobliŜu urządzeń podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonać ze    

  szczególną ostroŜnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości. 

- utrzymywać stały porządek na terenie budowy, uprzątać resztki materiałów budowlanych, gruz,  deski z 
gwoździami, zuŜyte folie i opakowania materiałów budowlanych. 

 

4.6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRZY SPORZĄDZENIU PLANU BIOZ. 

Roboty naleŜy przeprowadzić zgodnie : 

- z obowiązującymi normami i przepisami 

- z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom I i tom III – Wydawnictwo 
ARKADY Warszawa 1989– sprawdzając aktualność norm  i przepisów wymienionych w tym opracowaniu. 

- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47]. 

- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151]. 

- z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U.Nr 120]  

 

Na Generalnym Wykonawcy robót spoczywa obowiązek wyznaczenia kierownika budowy i 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegółowego zakresu 
robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4.7. WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE. 

       - wydzielić pomieszczenia sanitarno-higieniczne jak szatnie z szafkami na odzieŜ czystą 

   i brudną, umywalnie z umywalkami lub innymi urządzeniami do mycia, ustępy w zaleŜności 

   od ilości pracowników w odległości nie większej niŜ 125m od najdalszego miejsca pracy na    
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   budowie; 

       - wyznaczyć miejsca do spoŜywania posiłków, przy czym w przypadku robót prowadzonych 

   w okresie jesienno-zimowym naleŜy przewidzieć posiłek ciepły, a okresie letnim wodę    

   ochłodzoną lub mineralną; 

       - dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, bądź to na świeŜym powietrzu    

   (okres letni), bądź w specjalnie do tego celu wyznaczonym pomieszczeniu; 

       - zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej i stosownie wyposaŜyć go w apteczkę    

   pierwszej pomocy (opaska uciskowa, aparat do sztucznego oddychania, środki opatrunkowe,    

   ogólnie dostępne środki przeciwbólowe, itp.); 

       - ewentualnie przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych gdy roboty mogą być    

   prowadzone przy opadach deszczu. 

. 

4.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOśAROWE. 

         - teren budowy wyposaŜyć w odpowiednią ilość sprzętu poŜarowego jak: gaśnice, łopaty,    

   siekiery i inne wg potrzeby; 

       - miejsca rozmieszczenia sprzętu poŜarowego wyraźnie oznakować; 

       - w miejscach umieszczenia sprzętu poŜarowego wywiesić instrukcję o postępowaniu w razie   

   powstania poŜaru; 

- umoŜliwić szybką ewakuację na wypadek poŜaru poprzez zapewnienie stałego dojazdu 

  na teren budowy i w rejon składowania surowców i materiałów dla wozów straŜy poŜarnej 

  oraz zapewnić dojazd i dojście do przyłącza wody - hydrantu dla celów p.poŜ. 

. 

4.9. MASZYNY I URZĄDZENIA. 

- Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymywane i 
uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wybuchowego, a takŜe chroniły 
w dostatecznym stopniu pracowników przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

-eksploatowane maszyny i urządzenia muszą posiadać stosowne świadectwa wymagane   

   przepisami dopuszczającymi je do stosowania;  

       - maszyny i urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane naleŜ stosować i uŜywać    

   zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tzw. DTR producenta na zasadach przez niego    

   ustalonych; 

       - pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać przeszkolony 

   i posiadać stosowne uprawnienia; 

       - ewentualną naprawę maszyn lub urządzeń mogą wykonywać osoby i warsztaty upowaŜnione   

   przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR; 

       - na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach np. dźwig towarowo-materiałowy,   

   powinny znajdować się stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obsługi danego urządzenia oraz   

   jego przeglądów i konserwacji; 
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 - przed rozpoczęciem pracy kaŜdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w   DTR   
maszyny i urządzenia winny być przeglądnięte pod względem stanu technicznego 

   i sprawdzone pod względem prawidłowego bezpiecznego działania i uŜytkowania; 

       - transport i rozładunek na placu budowy materiałów powinien odbywać się za pośrednictwem    

   maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich środków    

   bezpieczeństwa. 

. 

4.10. RUSZTOWANIA TYPOWE I PROWIZORYCZNE. 

       - rusztowania typowe np. „warszawskie” powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją   

   producenta, a prowizoryczne wg projektu indywidualnego i obsługiwane / montowane przez   

   pracowników przeszkolonych i posiadających odpowiednie uprawnienia;  

       - przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu naleŜy sprawdzić stan rusztowania, a ewentualne     

   stwierdzone usterki usunąć przed wejściem pracowników na rusztowanie; 

       - rusztowania powinny być szczególnie dokładnie skontrolowane w przypadku po zaistnieniu    

   silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mogących mieć wpływ na sprawność 

   rusztowania; 

       - wszelkie kontrole i naprawy rusztowań, szczególnie rusztowań prowizorycznych, naleŜy   

   wykonywać jako prace na wysokości z pełnym zabezpieczeniem przy pomocy szelek   

   bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych; 

       - wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego dla osób postronnych powinno być   

   odpowiednio zabezpieczone przed moŜliwością wejścia  w okresie przerwy w pracy (np. w nocny); 

   - naleŜy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o pracy na rusztowaniu i zakazie 

     przechodzenia osób pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejścia pod rusztowaniem  
zabezpieczyć daszkiem ochronnym. 

 

4.11. ROBOTY NA WYSOKOŚCI. 

- stanowiska pracy znajdujące się na wysokości  maksimum 1,0m nad poziomem terenu naleŜy   

   zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokości co najmniej 1,1m;  

- roboty na wysokości tzn. roboty na wysokości od 1,0m wzwyŜ naleŜy obowiązkowo wykonywać  z 
uŜyciem szelek bezpieczeństwa, lin asekuracyjnych i innych środków zabezpieczających dostosowanych 
do wysokości i rodzaju prowadzonych prac; 

       - w zaleŜności od moŜliwości stosować równieŜ inne sposoby dopuszczone przepisami przy   

   pracach na wysokości. 

4.12. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE. 

       - stanowiska pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m od poziomu terenu naleŜy   

   zabezpieczyć barierką o wysokości minimum 1,1m; 

       - pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniŜej opracowywanego    

   fragmentu budowli; 
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- podesty winny być utrzymywane w stanie czystym, a narzędzia potrzebne do wykonywania   

   robót winny być stale sprawne i ułoŜone w odpowiednich miejscach, a trasy komunikacji na   

   pomostach winny być wolne dla przejścia, czyste i nie zastawiane materiałami; 

       - pracownicy wykonujący wyŜej wymienione prace winny być wyposaŜeni w odpowiedni sprzęt   

   ochronny stosowny do wykonywanej pracy; 

       - chodzenie po świeŜo wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach, pokryciach   

   otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji   

   rusztowań bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady i barierki jest   

   zabronione. 

 

4.13. ROBOTY MONTAśOWE. 

       - roboty montaŜowe prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych mogą być wykonywane na    

   podstawie projektu montaŜu przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montaŜu  oraz 
rodzajem uŜywanych maszyn i innych urządzeń technicznych; 

   przed przeniesieniem prefabrykowanego elementu konstrukcyjnego naleŜy przewidzieć    

   bezpieczny sposób: 

   1) naprowadzenia elementu w czasie transportu i opuszczania; 

   2) uwolnienia elementu z haków i lin zawiesia; 

   3) podnoszenia elementu, po zapewnieniu bezpiecznego dojścia i pomostów montaŜowych,   jeŜeli 
wykonanie czynności nie jest moŜliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu, 

            - elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z zawiesi lub lin po ich uprzednim zamocowaniu 

   w miejscu wbudowania.  

 

4.14.  ROBOTY Z UśYCIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 

Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków słuŜących 
do wykonywania tych robót. 

4.15. Wnioski końcowe. 

5.5.1  Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegać będzie w warunkach nie przekraczających typowych 
obszarów zagroŜeń budowlanych, 

5.5.2 Prace budowlane winny być organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
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Katowice, 03.08.2011 r 
                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 
Agnieszka Majewska        Bartosz Majewski 
  
(imię i nazwisko projektanta)      (imię i nazwisko sprawdzającego) 
ul. J. Baildona 24c/10        Ul. Hubala 1/74   
40-115 Katowice        43-100 Tychy  
   
                 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z 
późn. zmian.) oświadczam, Ŝe projekt: 
 

Projekt architektoniczno-budowlany 
 

 Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu 
wykuszy i balkonów w budynku mieszkalnym  

przy ul. Chopina 8 w Katowicach 
 (nazwa inwestycji) 

 
Katowice, ul. Chopina 8   

(adres budowy) 
 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 (nazwa inwestora) 

 
40-126 Katowice, ul.GraŜyńskiego 5 

 (adres inwestora) 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, takŜe nie 
posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych) oraz jest kompletna z punktu widzenie celu, jakiemu ma  
słuŜyć oraz jest takŜe kompletny w zrozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(podpis projektanta)        (podpis sprawdzającego) 
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Katowice, 03.08.2011 r 
                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 
 

Tomasz Piecha                    Marcin Zasada  
(imię i nazwisko projektanta)      (imię i nazwisko sprawdzającego) 
ul. Wieniawskiego 54/12       ul. Kosów 31 
43-100 Tychy               40 - 541 Katowice  
                   
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z 
późn. zmian.) oświadczam, Ŝe projekt: 
 

Projekt architektoniczno-budowlany 
 

 Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu 
wykuszy i balkonów w budynku mieszkalnym  

przy ul. Chopina 8 w Katowicach 
 (nazwa inwestycji) 

 
Katowice, ul. Chopina 8   

(adres budowy) 
 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 (nazwa inwestora) 

 
40-126 Katowice, ul.GraŜyńskiego 5 

 (adres inwestora) 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, takŜe nie 
posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych) oraz jest kompletna z punktu widzenie celu, jakiemu ma  
słuŜyć oraz jest takŜe kompletny w zrozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(podpis projektanta)        (podpis sprawdzającego) 
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Katowice, 03.08.2011r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Dot. Projektu  
„Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu wykuszy i 

balkonów w budynku mieszkalnym  
przy ul. Chopina 8 w Katowicach” 

 
 
 

Oświadczam iŜ niniejszy projekt został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków w 
Katowicach. 

 
 
 
 
 
 
 

Arch. Agnieszka Majewska 
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Zestawienie materiałów i urządzeń 
 

LP. Materiał /urządzenie Cechy techniczne i jakościowe wg 
podpunktu i Str. specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru 
robót 

1 Tynk cementowo-wapienny w klasie Remmers Fassadenputz 2.4.2.1 str.30 
2 Szpachla Remmers Feinputz 2.4.2.2 str.30 
3 Szpachla Remmers Verbundmörtel 2.4.2.3 str.30 
4 Siatka z włókna szklanego w klasie Remmers Armierungsgewebe 2.4.2.4 str.31 
5 Preparat do wgłębnego gruntowania w klasie Remmers Hydro-Tiefengrund 2.4.2.5 str.31 
6 Farba elewacyjna silikonowa w klasie Remmers Siliconharzfarbe LA 2.4.2.6 str.31 
7 Obrzutka cementowa w klasie Remmers Vorspritzmortel 2.4.2.7 str.31 
8 Silikon do wyrobów odlewniczych w klasie Remmers Silicon AFM 2.4.2.8 str.31 
9 Masa sztukatorska w klasie Remmers Grobzugmortel 2.4.2.9 str.31 
10 Masa sztukatorska w klasie Remmers Feinzugmortel 2.4.2.10 str.32 
11 Powłoka antygrafitti w klasie Remmers Graffiti-Schutz 2.4.2.11 str.32 
12 Remmers Aida Kiesol 2.4.2.12 str.32 
13 Papa podkładowa termozgrzewalna 2.5.1.1.1 str.42 
14 Styrodur ekstrudowany gr.5cm 2.5.2.1.2. str.42 
15 Folia PE 2.5.2.1.3. str.43 
16 Wylewka cementowa 2.5.2.1.4.  str.43 
17 Szlam uszczelniający w klasie Remmers Aida Elastoschlamme 2.5.2.1.5.  str.43 
18 Siatka z włokna szklanego 2.5.2.1.6.  str.43 
19 Mrozoodporny klej do płytek w klasie Remmers Flexkleber 2.5.2.1.7.  str.43 
20 Płytki gresowe mrozoodporne   w klasie Nowa Gala Concept 2.5.2.1.8.  str.44 
21 Fuga mrozoodporna w klasie Remmers Flexfuge 2.5.2.1.9.  str.44 
22 Cegła pełna 2.5.2.1.10 str.44 
23 Zaprawa budowlana 2.5.2.1.11 str.45 
24 preparat ochrony korozyjnej Bolix Ako 2.5.2.1.12 str.45 
25 Siatka stalowa 10x10 cm 2.5.2.1.13 str.45 
26 Wyroby stalowe 2.5.2.2.1-3  i 2.5.2.3 str. 45  
27 Rozcieńczalniki  2.5.2.4.3. str. 46 
28 Farba emulsyjna wewnętrzna w kolorze  białym w klasie ŚnieŜka 2.5.2.4.4 i 5. str. 46 
29 Blacha tytanowo-cynkowa  2.6.2.1 str.58 
30 Rynna półokrągła z blachy tytanowo-cynkowej  w klasie Rheinzink 2.6.2.2 str.58 
31 Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynkowej 2.6.2.3 str.59 
32 Uchwyty do rur spustowych 2.6.2.4 str.59 
33 Stolarka okienna drewniana 2.7.2.1.1 str.63 
34 Nawietrzniki 2.7.2.1.2  str.64 
35 Pianka poliuretanowa ciśnieniowa 2.7.2.1.3  str.64 
36 Pianka poliuretanowa ciśnieniowa uszczelniająca do wąskich szczelin 2.7.2.1.4  str.64 
37 Silikon 2.7.2.1.5  str.64 
38 Daszki ochronne 5.4  str.69 
39 Rusztowania zewnętrzne 2.2 str.22 
40 Parapety wewnętrzne postformingowe 2.8.2.1 str.72 
41 Rusztowania zewnętrzne 2,2 str. 22 

 

 
 

 


