AMAYA

ARCHITEKCI

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu wykuszy i
balkonéw w budynku mieszkalnym
przy ul. Chopina 8 w Katowicach

ADRES BUDOWY:

NUMERY DZIALEK:
INWESTOR:

ADRES INWESTORA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

Katowice, ul.Chopina 8

numer 80-karta mapy 24

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
40-126 Katowice, ul.Grazynskiego 5

~AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski”
40-115 Katowice, ul.J.Baildona 24c/10

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

mgr inz. arch. Agnieszka Majewska
upr. specj. arch. b/o nr 51/06/SLOKKI/II

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:

mgr inz. arch. Bartosz Majewski
upr. spec;j. arch. b/o nr 30/08/SLOKK

PROJEKTANT KONSTRUKCJLI:

mgr inz. Tomasz Piecha
Upr.spec.konstr.-bud. b/o nr 760/01

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI:

mgr inz. Marcin Zasada
Upr.spec.konstr.-bud. 737/73/Kt

Katowice, sierpien 2011




AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amavyaarchitekci.pl




TEMAT:

ADRES BUDOWY:

NR DZIALKI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

FAZA:

DATA:

AMAYA

ARCHITEKCI

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na
wykonanie remontu wykuszy i balkonow w
budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 8 w Katowicach

Katowice, ul.Chopina 8

numer 80-karta mapy 24

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

projekt architektoniczno-budowlany

sierpien 2011




AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice 3
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amavyaarchitekci.pl




Spis zawartosci opracowania:

1. Opis techniczny

2. Dokumenty formalno prawne
3. Zdjecia stanu istniejacego

4. Opracowanie graficzne:

rys. 1 — Sytuacja

rys. 2 — Elewacje, rzuty i przekroje wykuszy- inwentaryzacja
rys. 3 — Elewacje, rzuty i przekroje wykuszy- projekt

rys. 4 — Balustrada balkonu - | pietro — projekt

rys. 5 — Balustrada balkonu wykusza - Il pietro — projekt
rys. 6 — Detal balkonu wykusza

rys. 7 — Zestawienie stolarki okiennej

rys. 8 — Zestawienie sztukaterii

- skala 1:500
- skala 1: 50
- skala 1: 50
- skala 1: 20
- skala 1: 20
- skala 1: 10
- skala 1: 20
- skala 1: 10

str. 4

str. 21
str. 39
str. 57

str. 57
str. 58
str. 59
str. 60
str. 61
str. 62
str. 63
str. 64




AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice 5
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amavyaarchitekci.pl




OPIS TECHNICZNY - czes¢ architektoniczna

1. Dane og6lne

1.1. Dane
Temat: Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu
wykuszy i balkonéw w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 8 w Katowicach
Inwestor: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Faza: projekt architektoniczno-budowlany
Adres inwestora: ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice
Adres budowy: Katowice, ul.Chopina 8
Nr dziatki: numer 80-karta mapy 24,

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont wykuszy i balkonéw z ozdobnymi balustradami przy ul. Chopina 8 w
Katowicach.

1.3. Podstawa opracowania

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wyniki przetargu na wykonanie projektu budowlano —
wykonawczego.

- Wyrys z mapy zasadniczej i wyrys z mapy ewidencyjne;
- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.
- Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy.

1.4. Czes$ci skladowe dokumentaciji

Niniejsza dokumentacja powinna by¢ rozpatrywana facznie ze specyfikacjg materiatowo-techniczng
wykonania i odbioru robét, projektem wykonawczym oraz kosztorysami.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dwdch wykuszy i dwoch balkondéw z ozdobnymi balustradami oraz detali
architektonicznych na wykuszach, balkonach i balustradach w budynku przy ul. Chopina 8 w Katowicach.




2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1.1. Obiekty budowlane

Dziatka 80 o powierzchni 0,1530 ha jest obecnie zabudowana budynkiem ustugowo-mieszkalnym ul.Chopina 8.
Jest to budynek V kondygnacyjny, w catoéci podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. W przestrzeni podwérza
znajduje sie réwniez jednokondygnacyjna przybuddwka oraz blaszany garaz.

2.1.2. Uktad komunikacyjny

Dojazd do budynku jest mozliwy od strony ul. Chopina. Miejsca parkingowe znajdujg sie we wbudowanych garazach
(4), garazach wolnostojacych (3) oraz w przestrzeni podwérza. Istnieje réwniez mozliwo$C parkowania przed
budynkiem na parkingu miejskim przy ul. Chopina.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w przestrzeni podwdrza.

2.1.3. Instalacje

Istniejacy obiekt posiada instalacje wodng, elektryczng , gazowg , kanalizacje sanitarng , jak pokazano na zataczniku
mapowym.

Woda deszczowa odprowadzana jest powierzchniowo na podworko, nastepnie przez studzienkido istniejacej sieci
kanalizacyjnej

2.1.4. Powierzchnie utwardzone, zielen

Podwdrze kamienicy jest w catosci utwardzone. Brak powierzchni zielonych.
2.2.  Opis techniczny - stan istniejacy

2.21. Przeznaczenie budynku

Budynek jest obiektem mieszkalno-ustugowym. Przyziemie budynku frontowego i czesci oficyn przeznaczone
jest na funkcje uzytkowa. W budynku swojq siedzibe ma réwniez Dom Dziecka ,Zakatek”. Na pozostatych
kondygnacjach usytuowane sg lokale mieszkalne.

2.2.2. Forma architektoniczna - stan istniejacy

Budynek z poczatku XX wieku. Jego powstanie datuje si¢ na rok 1900. Caly budynek utrzymany w stylu
eklektycznym z elementami neorenesansu pdtnocnego (niemieckiego) i neobaroku. Budynek posiada oficyny
boczne i tylna. Elewacja frontowa budynku jest symetryczna i posiada tynkowane wykusze.

Budynek jest V kondygnacyjny, w cato$ci podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Wybudowany w
technologii tradycyjnej murowej.

Dach mansardowy, kryty blachodachowka.

Elewacja frontowa zachowata swoj pierwotny wystréj architektoniczny w postaci wykuszy, opasek okiennych,
gzymsow, etc. Wykonanych z tynku.

Sciana fasady frontowej wykorczona jest w cegle klinkierowej czerwonej, nieszkliwionej przecietej pasami
gtadkiego tynku. Na fragmencie przyziemia od strony ulicy Chopina znajduje sie otynkowany cokét.




Na parterze wykonano przebicia witryn okiennych a $ciany otynkowano do poziomu linii okien | pietra
zachowujgc boniowanie. Stolarka witryn jest drewniana, wtorna. Brama wejSciowa do czesci mieszkalne;j jest
rowniez drewniana.

Okna powyzej parteru sg drewniane, oryginalne lub wtérne, skrzynkowe lub cze$ciowo wymienione na
plastkiowe PCV.

Elewacja od strony podworka wykonczona jest w cegle kilinkierowej, czerwonej, nieszkliwione;.

Stan zachowania wystroju architektonicznego mozna okresli¢ jako dobry. Zniszczeniu uleglty gtownie
elementy znajdujace sie pod zalewanym tarasem, gdzie widoczne sg powazne ubytki zarébwno na gzymsach,
opaskach, jak i na fragmentach otynkowanych $cian.

2.2.3. Uklad konstrukcyjny

Budynek wykonany jest w technologii murowej tradycyjnej — jako 4 kondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony.

Fundamenty i $ciany piwnic murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Sciany kondygnacii
naziemnych réwniez murowane z cegly ceramicznej, petnej, na zaprawie wapiennej. Wiezba dachowa
drewniana. Pola¢ dachu mansardowego kryta blachodachowka, pota¢ dachu od strony podwoérza kryta papa.
Uktad $cian no$nych i usztywniajgcych podtuzny, z zaburzeniem w module przejazdu na podworze.
Kamienica od strony ulicy ma uktad symetryczny, z centralnie umieszczong klatkg schodowg opartg na
Scianach poprzecznych, przyklatkowych. Stropy nad pomieszczeniami mieszkalnymi typu ,Kleina” — piyta
ceramiczna z cegty oparta na belkach stalowych dwuteowych.

Strop nad piwnicg i nad przejazdem odcinkowy na belkach stalowych (kolebkowy).

Ostatni strop nad wykuszami — sklepienie ceramiczne. Dolny strop wykuszéw — ptyta ceramiczna oparta na
poziomej ramie stalowej. Nadproza w Scianie nosnej zewnetrznej, przy wykuszach oraz nad otworami w
poziomie parteru wykonane sg z belek stalowych o wysoko$ci = 200 mm.

Konstrukcja budynku wzmocnienia jest w poziomach stropdw $ciggami stalowymi, zakoriczonymi na elewacii
zeliwnymi ptytkami oprowymi.

2.24. Ocena stanu technicznego

2.2.4.1. Elementy konstrukcyjne taraséw balkonéw i wykuszy

Wykusze na poziomie 2 i 3 kondygnacji rozmieszczone sg na elewacji symetrycznie (lewy i prawy), podobnie
jak dwa tarasy, przykrywajace wykusze na poziomie 3 pietra oraz dwa balkony, przylegajace do wykuszy
w poziomie 1 pietra. Konstrukcje nosng balkonow i stropdw na wykuszach stanowig ceramiczne piyty typu
,Kleina”, oparte na belkach stalowych, przewieszonych z przeset stropowych. Jedynie ptyty gérne (taraséw)
wykonane sg w formie sklepieri ceramicznych.

Dla okreslenia uktadu belek nosnych oraz stanu ptyt ceramicznych wykonano 3 odkrywki stropu — patrz
zatgcznik. Wykonano réwniez obliczenia sprawdzajace gtownych elementdw no$nych konstrukcji wykuszy.
Powyzsze obliczenia oraz szczegotowe ogledziny elementdbw no$nych pozwalajg na nastepujace
stwierdzenia :

1. Uktad no$ny konstrukcji stropdw, $cian, sklepien i nadprozy jest prawidtowy.

2. Gldéwne elementy konstrukcyjne znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, a ich graniczne stany
nosnosci i uzytkowania nie sg przekroczone.

3. Brak zarysowan, peknie¢ lub nadmiernych ugie¢ elementow no$nych, ktére mogtyby Swiadczy¢
0 nierownomiernych osiadaniach budynkéw lub nieprawidtowej pracy konstrukcii.




4. Wystepujg wyrazne ubytki, zarysowania i zawilgocenia elementow wypetniajacych i wykonczeniowych
(wylewki, gzymsy, sztukaterie itp.)

Ocenia sig, ze stopien zuzycia elementoéw konstrukcyjnych, z uwagi na diugi czas eksploatacii nie przekracza
10%.

Zalecenia i wnioski :

konstrukcje nosng taraséw, balkonow i wykuszy nalezy pozostawi¢ w stanie istniejgcym, wykonujac jedynie
naprawy, uzupetnienia i osuszenia elementoéw wykonczeniowych, tynkow, izolacji itp.

Zaleca sie biezace monitorowanie stanu technicznego wszystkich elementow nosnych budynku zaréwno w
trakcie prowadzenia prac remontowych jak i w czasie dalszej eksploatacji.

2.2.4.2. Balustrady stalowe tarasow i balkonow

Balustrady na tarasach i balkonach wykonano jako stalowe z pretéw i ptaskownikéw. Realizacja w latach
90tych. Wysokos¢ 107cm, niespetniajgca obenych norm bezpieczenstwa (110cm). Rysunek balustrad
uproszczony, nie wspdtgrajacy z architekturg obiektu. Stan techniczny balustrad zty; profile skorodowane,
powiginane, obtuszone powtoki malarskie.

Stan zuzycia: ok. 80%
Zalecenia: Balustarady w cato$ci do wymiany na nowe wg. niniejszego opracowania projektowego.
2.2.4.3. Wylewki cementowe na tarasach i balkonach

Tarasy: Wylewki betonowe wykonane w latach 90tych.Grubo$¢ ok. 10cm. Niedostateczne spadki. Brak
izolacji termicznej, izolacja p/wodna niedostateczna.

Stan techniczny zty — widoczne spekania podtuzne i poprzeczne, kruszenie sie i rozwarstwianie sie piyt,
izolacja p/wodna (lepik bitumiczny) poprzerywana i spekana. wylewka porosnieta czesciowo mchem, brak
spadkéw powoduje wystepowanie zawilgocenia na $rodku ptyty.

Stan zuzycia: ok. 90%
Zalecenia: wylewki w catosci do skucia i odtworzenia wg. niniejszej dokumentacji techniczne;.

Balkony- Wylewki betonowe wykonane w latach 90tych.Grubo$¢ ok. 10cm. Niedostateczne spadki, izolacja
p/wodna niedostateczna.

Stan techniczny zty — widoczne spekania podiuzne i poprzeczne, kruszenie sie i rozwarstwianie sie piyt,
izolacja p/wodna (lepik bitumiczny) poprzerywana i spekana. wylewka poro$nieta czeSciowo mchem, brak
spadkow powoduje wystepowanie zawilgocenia na srodku ptyty.

Stan zuzycia: ok. 80%
Zalecenia: wylewki w catosci do skucia i odtworzenia wg. niniejszej dokumentacji techniczne;.
2.2.4.4. Tynki zewnetrzne $cian wykuszy

Tynki oryginalne z poczatku XX wieku. Tynki w duzym stopniu spekane i odpadajace, odspojone, brak
wyraznego kapinosa powoduje zalewanie catosci podniebienia ptyty balkonowej wykusza lewego.W cze$ci
okien nadproza zostaty odstoniete.

Stan zuzycia: ok. 90%

Zalecenia: tynki w cato$ci do skucia i odtworzenia.

2.2.4.5. Tynki wewnetrzne $cian i sufitow wykuszy

Tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm. Stan techniczny zty; zawilgocenia, odspojenia.




Stan zuzycia: 0k.100%
Zalecenia: W cato$ci do odtworzenia w wykuszach pod tarasami.
2.2.4.6. Odwodnienie ptyt taraséw i balkonéw, obrébki blacharskie

Odwodnienie niedostateczne; brak odpowiednich spadkéw wylewki betonowej, brak obrobki blacharskiej z
boku wylewki co powoduje podcigganie wilgoci pod wylewke. Brak uszczelnien. Obrobka blacharska na
gzymsie bez spadku.

Stan zuzycia: 0k.100%

Zalecenia: Wykonanie nowych obrdbek blacharskich o prawidtowym spadku i o prawidtowej podbudowie,
zastosowanie rynny z rzygaczem w celu wykonania kolejnego zabezpieczenia odprowadzenia wdd
opadowych z balkonu/tarasu.

2.2.4.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Balkon i taras - stan techniczny : dobry, okna i drzwi skrzynkowe nie spetniajace normy cieplinej.
Zalecenie: do wymiany ze wzgledu na podniesienie sie poziomu wykonczonego balkonu/tarasu.
2.2.4.8. Sztukateria elewacyjna

Zniszczeniu ulegta znaczna czes$¢ detali znajdujacych sie pod zalewang ptytg wykusza- opaski okienne,
glowice pilastrow.

Stan zuzycia: ok. 90%

Zalecenie: sztukateria do odtworzenia wg. niniejszej dokumentacji rysunkowej.
2.2.4.9. Konsole pod balkonami i wykuszami

Stan dobry, widoczne drobne spekania tynkéw.

Zalecenia: konsole do pozostawienia w obecnej formie, spekania tynkéw do napraw, wsporniki w catosci do
odczyszczenia z istniejacych powtok malarskich i odmalowania wg niniejszej dokumentacii.

2.2.4.10. Sciana zewnetrzna

Cegta dziurawka w stanie bardzo dobrym z wyjatkiem miejsc zalewanych pod tarasem. W ww. miejscach
cegta do wymiany.
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3.

3.1

Program remontu elewacji frontowej
Prace wstepne

Przed przystgpieniem do remontu nalezy zdemontowaé samowolne okablowanie telewizyjne i
telekomunikacyjne. Nalezy zlikwidowaC niepotrzebne elementy wspornikowe instalacji elektrycznej wg.
osobnego zezwolenia wiasciciela instalacii. Istniejace okablowanie telekomunikacii i elektryczne na parterze
nalezy ukry¢ w tynku po uzgodnieniu z wta$cicielem okablowania.

3.2,

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Elewacja zewnetrzna, elementy tynkowane, opaski okienne, gzymsy, sztukateria

Czyszczenie sztukaterii elewacyjnej z zabrudzen atmosferycznych metodg piaskowania
niskoci$nieniowego urzagdzeniem ROTEC, uzywajac Scierniwa Garni o frakcji 0,01-0,06 mm

wykonanie form detalu architektonicznego z natury za pomocg silikonu do wykonywania form
odlewniczych w klasie Remmers Silicon AFM, wykonanie odlewdw z masy sztukatorskiej w klasie
Remmers Grobzugmortel oraz Feinzugmortel na siatce z wiokna szklanego w klasie Remmers
Armierungsgewebe 5/100

odbicie odspojonych tynkdw (nalezy pozostawi¢ elementy sztukatorskie bedace w dobrym stanie)
wymiana zmurszatych cegiet Scian i stropdw ceglanych na nowe z cegty petnej na zaprawie cementowe;

przemurowanie peknieé i ubytkéw sciany zewnetrznej frontowej, w przypadku wigkszych ubytkow
wprowadzenie rdzenia ze stali nierdzewnej i przemurowanie

gruntowanie powierzchni ceglanych elewacji obrzutkg cementowg pod tynk, w klasie Remmers
Vorspritzmortel

wykonanie tynkéw mineralnych cementowo-wapiennych kat. IV, w klasie Remmres Fassadenputz

uzupetnienie gzymsow ciggnionych oraz montaz odlewdw z masy sztukatorskiej w klasie Remmers
Grobzugmortel oraz Feinzugmortel na siatce z widkna szklanego w klasie Remmers Armierungsgewebe
5/100 wg oryginalnych profili

naprawa elementow wystroju architektonicznego bedacego w dobrym stanie-czyszczenie reczne,
cyzelowanie, podklejanie na kleju w klasie Remmers Flexkleber,

montaz uzupetnianych elementow detalu architektonicznego- kotwienie elementéw o wadze powyzej 1 kg
co 10 x10 cm przez przewiercenie za pomocg kotwy fi 8 zebrowanej BSF -500 wklejanej na zywicy.
Kotwy nalezy montowa¢ do no$nego podtoza i zakotwi¢ na gtebokos¢ 20 cm.

zbrojenie tynkow i profili siatkg z wiokna szklanego w klasie Remmers Armierungsgewebe 5/100
wykonanie szpachloéwki w klasie Remmers Feinputz

szpachlowanie w klasie Remmers Verbundmortel (stara biel, uziarnienie do 0,5 mm)

gruntowanie elewacji pod malowanie preparatem gruntujagcym w klasie Remmers Hydro-Tiefengrund

dwukrotne malowanie farbg silikonowa elewacyjng w klasie Remmers Siliconharzfarbe LA wg kolornika
KEIM
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3.3. Kolorystyka

Po wykonaniu odkrywek ustalono nastepujace kolory powtok na elewacjach, kolory wg kolornika KEIM:
e W ptaszczyznie Sciany kolor ciemno-ceglasty wg. KEIM 9146

e W plaszczyznie typu opaski okien, tyt sztukaterii, kolor Srednio-ceglasty wg. KEIM 9149

e gzymsy, sztukaterie, plakiety na opaskach okiennych, kolor jasno-ceglasty wg. KEIM 9154

Przed skuciem tynkow i detali wykonac¢ formy detalu architektonicznego
taczenie koloréw wytacznie na wklestych narozach

Przed przystapieniem do malowania catosci nalezy wykona¢ préby kolorystyczne i uzgodni¢ je z
miejskim konserwatorem zabytkow.

3.4. Remont balkonéw i tarasow
3.4.1. Plyty balkonowe i tarasowe

Warstwy izolacii:

-ptytki gresowe mrozoodporne antyposlizgowe w klasie Nowa Gala Concept 40x40cm kolor: CN12 szary z
fugg mrozoodporng w klasie Remmers Flexfuge kolor szary 2891

-klej do ptytek mrozoodporny w klasie Remmers Relo Flexkleber

-izolacja folii w ptynie z wklejeniem tasmy uszczelniajacej poziomej podptytkowa z 2 warstw elastycznego
szlamu uszczelniajacego w klasie Remmers Aida Elastoschlamme

-zagruntowanie preparatem Aida Kiesol z wklejeniem zbrojacej siatki z wiokna szklanego

-wylewka cementowa gr 6 cm do spadku ze spadkiem zbrojona siatkg 0 oczku 10x10cm -warstwa po$lizgowa
2x folia PE

-izolacja termiczna - styrodur ekstrudowany S5cm

-izolacja przeciwwilgociowa z papy podktadowej termozgrzewalnej

-ptyta balkonowa istniejgca-wymiana zmurszatych cegiet stropu odcinkowego na nowe na zaprawie
cementowe]

- isniejace belki stropowe oczysci¢ metodq piaskowania urzadzeniem ROTEC.

-zabezpieczy¢ belki stropowe preparatem ochrony korozyjnej Bolix Ako,

3.4.2. Balustrady

Zaprojektowano balustrady odtworzeniowe montowane do ptyty wykusza lub balkonowe;.
Balustrady o normatywnej wysokosci 110 cm na profilach stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze RAL
7039 (szary-kwarc).

3.43. Rzygacze

W celu poprawienia odprowadzenia wody z balkonéw i taraséw zastosowano rynnienki z blachy tytanowo-cynkowe;j gr.
0,7 mm z rzygaczami z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm odprowadzajacymi wode na zewnafrz.
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3.44. Remont Scian i sufitow zalewanych mieszkan

Na zalanych odcinkach $cian i sufitow pokojéw wykuszy nalezy wykona¢ remont uzupetniajacy pomieszczen

wewnetrznych:
-wykonanie obrzutki cementowo-wapiennej pod tynk

-wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kl. [V 1,5 cm

- gruntowanie pod malowanie rozcieficzong farba emulsyjng wewnatrzna w kolorze biatym w klasie Sniezka

- malowane farba emulsyjna wewnatrzna w kolorze biatym w klasie Sniezka
3.4.5. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym gr. 0,7mm gotowalcowanej
3.4.6. Wymiana okien i drzwi balkonowych

Z powodu podniesienia sig poziomu posadzki na balkonach i tarasach wykuszy planuje sie wymiane okien i
drzwi balkonowych na drewniane zespolone z drewna klejonego warstwowo kopiujace schemat, proporcje,
profile i detal okien oryginalnych, biate, wg rys. zestawienia, z nawiewnikami ci$nieniowymi (jeden nawiewnik

dla jednego pomieszczenia) .

3.4.7. Parapety

Parapety okien wyposazy¢ w parapety z blachy tytanowo-cynkowej od str. zewnetrznej, od str. wewnetrznej w
parapety postformingowe laminowane PCV w kolorze biatym.

UWAGI:
1) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Autorem projektu.

2) Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
Z obowigzku powyzszego wytgczone sg materiaty powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" oraz obowigzujacymi
przepisami BHP i p.poz .

3) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

4) Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, specyfikacja, kosztorysem oraz rysunkami detali
projektowych.

Arch. Agnieszka Majewska
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4.0. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ).

4.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Dziatki pod planowang inwestycje jest zabudowana budynkiem ustugowo-mieszkalnym.

4.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie dotyczy

4.3. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

4.3.1 Przewiduje sie wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w nastepujacych grupach
rodzajowych:

- zagrozenie przy montazu i demontazu rusztowania

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci-upadek, pomytkowe zrzucenie narzedzi w dot z rusztowania
- zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu sprzetu mechanicznego (np.wciagarka),

- roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

- zagrozenie porazenia pradem

Na catym terenie inwestycji moga wystepowac nieczynne elementy uzbrojenia, ktére mogg stanowi¢ utrudnienia dla
sprzetu i ludzi.

43.2 Zagrozenia komunikacyjne powodujg koniecznos¢ opracowania w planie zagospodarowania budowy tras
komunikacyjnych dla pojazdéw oraz pieszych. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb
budowy powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze konieczno$¢ ,operaciji cofania” pojazdéw.

433 Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas wystepowania jest
wysoka i obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do jego zakonczenia.

434  Wykonywanie robot po wystapieniu zagrozen wynikajacych z warunkéw klimatycznych na zewnatrz musi by¢
poprzedzone szczegbtowym przegladem stanowisk pracy.

43.5  Warunki organizacyjne przygotowania zatog brygad wykonawczych.

43.6  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

43.7 Roboty budowlano-montazowe przy ktorych wykonywaniu wystepuja zagrozenia muszg by¢ poprzedzone
codziennym instruktazem prowadzonym przez kierownikdw rob6t lub mistrzow.

43.8 Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywa¢ przeglad stanowisk roboczych przy ktérych wystepujg
zagrozenia dla BIOZ. Obowigzek ten dotyczy odpowiednio kierownika robdt, mistrzow i brygadzistow.
Obowigzek przegladu stanowisk roboczych dotyczy réwniez sytuacji po przerwach w robotach, w tym po
przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi.
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439 Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrozen dla bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

4.3.10 Podstawowymi $rodkami technicznymi do zabezpieczefh w warunkach wystepowania zagrozef w warunkach
wystepowania zagrozen sg;

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych
- podesty rusztowan karbowane
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych zachowan,

- instrukcje odno$nie zachowan w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu
pierwszej pomocy dla ludzi.

4.3.11.Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach szczegélnych powinny
mie¢ forme tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zatogi.

4.3.12.Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w $rodki pomocy doraznej: apteczki, myjki do oczu,
4.3.13.Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:

- kaski ochronne,

- ochrone stuchu i oczu w zalezno$ci od wykonywanych prac,

- pasy, szelki ochronne w zalezno$ci od potrzeb,

- rekawice ochronne.
4.3.14. Sprzet i urzadzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia w tym elektronarzedzia,

powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Roboty na wysoko$ci powyzej 1m, o duzym stopniu zagrozenia upadkiem, wymagajace rusztowan powyzej 9m
wys. wystepujace w czasie trwania catej budowy.

Stosowane elementy budowlane Sredniogabarytowe wymagajace zastosowania dzwigu.

Wystepujace zagrozenia nie s zwigzane z dziataniem substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych.

4.4. WYTYCZNE DO SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.
Przed rozpoczeciem prac:
- pracownicy winni przej$¢ badania lekarskie z oceng zdolnosci do wykonywanej pracy;
- pracownicy obstugujacych poszczegdine maszyny i narzedzi winni posiadac stosowne
uprawnienia do ich obstugi;

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikéw oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe i
instruktaze stanowiskowe;

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy;
- nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez robocza i $rodki ochrony osobistej w zalezno$ci
od wykonywanej pracy;
- w przypadku wykonywania tej samej pracy przez co najmniej dwie osoby (praca
zespotowa) nalezy wyznaczy¢ osobe kierujaca ta robotg (tzw. Przodowy).
Przy wykonywaniu robét budowlanych stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP.
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4.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, l}MOiLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie teren budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;
- zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze;
- ustali¢ miejsca magazynowania materiatow budowlanych i ustali¢ sposob ich skladowania
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia lub spadnigcia elementu lub materiatu w czasie robdt;
- w widocznym miejscu umiescic informacje o numerach telefondw alarmowych, tj. pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji;
- w trakcie prowadzenia robot ziemnych zachowa¢ ostroznos¢ oraz zabezpieczy¢ istniejace
urzadzenia podziemne przed uszkodzeniem; wykopy oznacza¢ tasma i ogradzag;
- prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonaé ze
szczegolng ostroznoscig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtosci.

- utrzymywac staty porzadek na terenie budowy, uprzataé resztki materiatow budowlanych, gruz, deskiz
gwozdziami, zuzyte folie i opakowania materiatéw budowlanych.

4.6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRZY SPORZADZENIU PLANU BIOZ.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :

z obowigzujacymi normami i przepisami

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I i tom Il - Wydawnictwo
ARKADY Warszawa 1989- sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepisow wymienionych w tym opracowaniu.

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47].

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151].

z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U.Nr 120]

Na Generalnym Wykonawcy robét spoczywa obowiazek wyznaczenia kierownika budowy i
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegétowego zakresu
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.7. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE.

- wydzieli¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne jak szatnie z szafkami na odziez czystg
i brudna, umywalnie z umywalkami lub innymi urzadzeniami do mycia, ustepy w zaleznosci

od ilosci pracownikow w odlegtosci nie wiekszej niz 125m od najdalszego miejsca pracy na
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budowie;

- wyznaczy¢ miejsca do spozywania positkéw, przy czym w przypadku robét prowadzonych
w okresie jesienno-zimowym nalezy przewidzie¢ positek ciepty, a okresie letnim wode
ochtodzong lub mineralng;

- dopusci¢ palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, badz to na $wiezym powietrzu
(okres letni), badz w specjalnie do tego celu wyznaczonym pomieszczeniu;

- zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej i stosownie wyposazy¢ go w apteczke
pierwszej pomocy (opaska uciskowa, aparat do sztucznego oddychania, $rodki opatrunkowe,
ogdlnie dostepne $rodki przeciwbdlowe, itp.);

- ewentualnie przewidzie¢ miejsce dla suszenia ubran roboczych gdy roboty moga by¢

prowadzone przy opadach deszczu.

4.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

- teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, topaty,
siekiery i inne wg potrzeby;

- miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac;

- W miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru;

- umozliwi¢ szybkq ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu
na teren budowy i w rejon skladowania surowcow i materiatow dla wozéw strazy pozarnej

oraz zapewni¢ dojazd i dojscie do przylacza wody - hydrantu dla celéw p.poz.

4.9. MASZYNY | URZADZENIA.

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

-eksploatowane maszyny i urzagdzenia muszg posiadac stosowne $wiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajacymi je do stosowania;

- maszyny i urzadzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalez stosowac i uzywac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. DTR producenta na zasadach przez niego
ustalonych;

- pracownik obstugujacy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenie winien zostaé przeszkolony
i posiadac stosowne uprawnienia;

- ewentualng naprawe maszyn lub urzadzen moga wykonywac osoby i warsztaty upowaznione
przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR;

- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach np. dzwig towarowo-materiatowy,
powinny znajdowac sie stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obstugi danego urzadzenia oraz

jego przegladdw i konserwacii;
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- przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w  DTR
maszyny i urzadzenia winny by¢ przegladnigte pod wzgledem stanu technicznego

i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania;
- transport i roztadunek na placu budowy materiatow powinien odbywac¢ sie za po$rednictwem
maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich Srodkéw

bezpieczenstwa.

4.10. RUSZTOWANIA TYPOWE | PROWIZORYCZNE.

- rusztowania typowe np. ,warszawskie” powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta, a prowizoryczne wg projektu indywidualnego i obstugiwane / montowane przez
pracownikdw przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia;

- przed rozpoczeciem prac na rusztowaniu nalezy sprawdzi¢ stan rusztowania, a ewentualne
stwierdzone usterki usung¢ przed wejsciem pracownikéw na rusztowanie;

- rusztowania powinny by¢ szczegdlnie doktadnie skontrolowane w przypadku po zaistnieniu
silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mogacych mie¢ wptyw na sprawnos¢
rusztowania;

- wszelkie kontrole i naprawy rusztowan, szczegolinie rusztowan prowizorycznych, nalezy
wykonywac jako prace na wysokosSci z petnym zabezpieczeniem przy pomocy szelek
bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych;

- wejscie na rusztowanie z poziomu ogolnie dostepnego dla 0séb postronnych powinno byé¢
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia w okresie przerwy w pracy (np. w nocny);
- nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i zakazie

przechodzenia oso6b pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejScia pod rusztowaniem
zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

4.11. ROBOTY NA WYSOKOSCI.
- stanowiska pracy znajdujace sie¢ na wysokosci maksimum 1,0m nad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustradg (porecza) o wysokosci co najmniej 1,1m;

- roboty na wysokosci tzn. roboty na wysokosci od 1,0m wzwyz nalezy obowigzkowo wykonywa¢ z
uzyciem szelek bezpieczenstwa, lin asekuracyjnych i innych srodkéw zabezpieczajacych dostosowanych
do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac;

- w zaleznosci od mozliwo$ci stosowaé réwniez inne sposoby dopuszczone przepisami przy
pracach na wysokosci.
4.12. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE.
- stanowiska pracy znajdujace sie na wysokos$ci co najmniej 1,0m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ barierkg o wysoko$ci minimum 1,1m;
- pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej opracowywanego

fragmentu budowli;
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- podesty winny by¢ utrzymywane w stanie czystym, a narzedzia potrzebne do wykonywania
robot winny by¢ stale sprawne i utozone w odpowiednich miejscach, a trasy komunikacji na
pomostach winny by¢ wolne dla przejscia, czyste i nie zastawiane materiatami;

- pracownicy wykonujacy wyzej wymienione prace winny by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny stosowny do wykonywanej pracy;

- chodzenie po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach, pokryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji
rusztowan bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady i barierki jest

zabronione.

4.13. ROBOTY MONTAZOWE.
- roboty montaZzowe prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych moga by¢ wykonywane na

podstawie projektu montazu przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych;

przed przeniesieniem prefabrykowanego elementu konstrukcyjnego nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposodb:

1) naprowadzenia elementu w czasie transportu i opuszczania;

2) uwolnienia elementu z hakéw i lin zawiesia;

3) podnoszenia elementu, po zapewnieniu bezpiecznego dojécia i pomostow montazowych, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,

- elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z zawiesi lub lin po ich uprzednim zamocowaniu

w miejscu wbudowania.

4.14. ROBOTY Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta $rodkow stuzacych
do wykonywania tych robdt.

4.15. Wnioski koncowe.

5.5.1 Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie w warunkach nie przekraczajacych typowych
obszaréw zagrozen budowlanych,

5.5.2 Prace budowlane winny byC organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
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Katowice, 03.08.2011 r
(miejscowo$¢ i data)

Agnieszka Majewska Bartosz Majewski

(imig i nazwisko projektanta) (imig i nazwisko sprawdzajacego)

ul. J. Baildona 24¢/10 Ul. Hubala 1/74

40-115 Katowice 43-100 Tychy
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z
pozn. zmian.) oSwiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu
wykuszy i balkonéw w budynku mieszkalnym

przy ul. Chopina 8 w Katowicach
(nazwa inwestycji)

Katowice, ul. Chopina 8
(adres budowy)

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
(nazwa inwestora)

40-126 Katowice, ul.Grazynskiego 5
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, takze nie
posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych) oraz jest kompletna z punktu widzenie celu, jakiemu ma
stuzy¢ oraz jest takze kompletny w zrozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. J. Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice 21
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amavyaarchitekci.pl




Katowice, 03.08.2011 r
(miejscowo$¢ i data)

Tomasz Piecha Marcin Zasada

(imig i nazwisko projektanta) (imig i nazwisko sprawdzajacego)

ul. Wieniawskiego 54/12 ul. Kosow 31

43-100 Tychy 40 - 541 Katowice
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z
pozn. zmian.) oSwiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu
wykuszy i balkonéw w budynku mieszkalnym

przy ul. Chopina 8 w Katowicach
(nazwa inwestycji)

Katowice, ul. Chopina 8
(adres budowy)

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
(nazwa inwestora)

40-126 Katowice, ul.Grazynskiego 5
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, takze nie
posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych) oraz jest kompletna z punktu widzenie celu, jakiemu ma
stuzy¢ oraz jest takze kompletny w zrozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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Katowice, 03.08.2011r.

OSWIADCZENIE

Dot. Projektu
.Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi na wykonanie remontu wykuszy i

balkonéw w budynku mieszkalnym
przy ul. Chopina 8 w Katowicach”

Oswiadczam iz niniejszy projekt zostat uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w
Katowicach.

Arch. Agnieszka Majewska
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Zestawienie materiatow i urzadzen

LP. | Materiat /urzadzenie Cechy techniczne i jako$ciowe wg
podpunktu i Str. specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru
robét

1 Tynk cementowo-wapienny w klasie Remmers Fassadenputz 2.4.2.1str.30

2 Szpachla Remmers Feinputz 2.4.2.2str.30

3 Szpachla Remmers Verbundmortel 2.4.2.3str.30

4 Siatka z wtokna szklanego w klasie Remmers Armierungsgewebe 2.4.2.4 str.31

5 Preparat do wgtebnego gruntowania w klasie Remmers Hydro-Tiefengrund 2.4.2.5 str.31

6 Farba elewacyjna silikonowa w klasie Remmers Siliconharzfarbe LA 2.4.2.6 str.31

7 Obrzutka cementowa w klasie Remmers Vorspritzmortel 2.4.2.7 str.31

8 Silikon do wyrobow odlewniczych w klasie Remmers Silicon AFM 2.4.2.8 str.31

9 Masa sztukatorska w klasie Remmers Grobzugmortel 2.4.2.9 str.31

10 | Masa sztukatorska w klasie Remmers Feinzugmortel 2.4.2.10 str.32

11 | Powtoka antygrafitti w klasie Remmers Graffiti-Schutz 2.4.211str.32

12 | Remmers Aida Kiesol 2.4.2.12 str.32

13 | Papa podktadowa termozgrzewalna 2.51.1.1str42

14| Styrodur ekstrudowany gr.5cm 2.5.2.1.2.str42

15 | Folia PE 25.2.1.3.str.43

16 | Wylewka cementowa 2.5.214. str43

17| Szlam uszczelniajacy w klasie Remmers Aida Elastoschlamme 2.5.2.15. str43

18 | Siatka z wiokna szklanego 2.5.2.1.6. str43

19 | Mrozoodporny klej do ptytek w klasie Remmers Flexkleber 2.52.1.7. strd3

20 | Plytki gresowe mrozoodporne w klasie Nowa Gala Concept 2.5.2.1.8. str44

21 | Fuga mrozoodporna w klasie Remmers Flexfuge 2.52.1.9. strd4

22| Cegta petna 2.5.2.1.10 str.44

23 | Zaprawa budowlana 2.5.2.1.11 str.45

24 | preparat ochrony korozyjnej Bolix Ako 2.5.2.1.12 str45

25 | Siatka stalowa 10x10 cm 2.5.2.1.13 str.45

26 | Wyroby stalowe 25.2.21-3 12.5.2.3 str. 45

27 | Rozcienczalniki 2.5.2.4.3.str. 46

28 | Farba emulsyjna wewnetrzna w kolorze biatym w klasie Sniezka 2524.4i5.str. 46

29 | Blacha tytanowo-cynkowa 2.6.2.1 str.58

30 | Rynna potokragta z blachy tytanowo-cynkowej w klasie Rheinzink 2.6.2.2 str.58

31 | Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej 2.6.2.3 str.59

32 | Uchwyty do rur spustowych 2.6.2.4 str.59

33 | Stolarka okienna drewniana 2.7.2.1.1 str.63

34 | Nawietrzniki 2.7.2.1.2 str.64

35 | Pianka poliuretanowa ci$nieniowa 2.7.2.1.3 str.64

36 | Pianka poliuretanowa cinieniowa uszczelniajaca do waskich szczelin 2.71.2.1.4 str64

37 | Silikon 2.7.2.1.5 str.64

38 | Daszki ochronne 5.4 str.69

39 | Rusztowania zewnetrzne 2.2 str.22

40 | Parapety wewnetrzne postformingowe 2.8.2.1str.72

41 | Rusztowania zewnetrzne 2,2 str. 22
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