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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA          
a) Strona tytułowa.  
b) Dane ogólne.       
c) Spis zawartości opracowania.       

 
CZĘŚĆ I – ZAŚWIADCZENIA, DECYZJE  I INNE DOKUMENTY    

a) Uzgodnienia branŜowe. 
b) Oświadczenie projektanta. 
c) Kopia Uprawnień Budowlanych autora projektu oraz kopia Zaświadczenia o wpisie do Śląskiej 

Izby InŜynierów. 
 

CZĘŚĆ II – INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA    
a) Cześć opisowa  

• Inwentaryzacja Architektoniczno-Budowlana 
• Ocena stanu technicznego 
• Dokumentacja fotograficzna 

b) Część rysunkowa 
BranŜa: Architektoniczno-Budowlana 

  Stadium: Inwentaryzacja  
Tytuł rysunku: Nr rysunku: Skala rys: 
Mapa zasadnicza --- 1 :   500 
Mapa ewidencyjna --- 1 :   1000 
Plan sytuacyjny INW – 0  1 :   500 
Rzut piwnic INW.-1 1 :   50 
Rzut parteru INW.-2 1 :   50 
Rzut 1 piętra INW.-3 1 :   50 
Rzut  2 piętra INW.-4 1 :   50 
Rzut poddasza INW.-5 1 :   50 
Rzut połaci dachowej INW.-6 1 :   50 
Przekrój A-A INW.-7 1 :   50 
Elewacje  INW.-8 1 :   100 
Elewacje INW.-9 1 :   100 

 
CZĘŚĆ III – PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKAL NEGO 

WIELORODZINNEGO   
a) Cześć opisowa  

• Zakres i technologia prowadzenia robót rozbiórkowych 
• Informacja dotycząca Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia 

b) Część rysunkowa 
BranŜa: Architektoniczno-Budowlana 

  Stadium: Projekt 
Tytuł rysunku: Nr rysunku: Skala rys: 
Zagospodarowanie placu rozbiórki Z.-1 1 :   1000 
Przekrój A-A – kolejność robót B.-1 - 
Rzut poddasza – I etap B.-2 - 
Rzut 2 piętra – II etap B.-3 - 
Rzut 1 piętra – III etap B.-4 - 
Rzut parteru - IV etap B.-5 - 
Rzut  piwnic  –  V etap B.-6 - 
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mgr inŜ. Mariusz KOLBERG       Łaziska Górne, dnia  05.08.2010r. 
ul. Tuwima 13 
43-173 Łaziska Górne 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako  
projektant* / sprawdzający*  projektu budowlanego pod nazwą: 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

zlokalizowanego przy ul. Opolskiej 40 w Katowicach.  
 
 
zlokalizowaną  w :     Katowicach 
 
przy ul. :       Opolskiej 
 
działce (na działkach)* o nr  
ewidencyjnym gruntu :      1/12 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Projekt budowlany został zaprojektowany * /  sprawdzony * na podstawie posiadanych  

 

uprawnie ń budowlanych w specjalno ści:  

bez ograniczeń do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

 

 

 

 

( piecz ęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*     niepotrzebne skre ślić 



 
     

    

 

 



 
     

    

 

 

 
 



 
     

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II 
 INWENTARYZACJA 

 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  

 

 
 



 
     

    

INWENTARYZACJA  
 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 
Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego połoŜonego w Katowicach przy ul. Opolskiej 40.  
 
Podstawa opracowania. 
- Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Opolskiej 40  

z dnia 06.07.2010r. zawarta pomiędzy ZKGM w Katowicach a Firmą Usługową 
„MTX” Mariusz Kolberg. 

- Wizje lokalne przeprowadzone przez zespół opracowujący w miesiącu lipcu 
2010 roku. 

- Pomiary, dokumentacja fotograficzna wykonane w czasie wizji lokalnej. 
- Informacje uzyskane od słuŜb administracyjnych.  
- Normy Polskie i literatura techniczna. 
 
Lokalizacja 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej części miasta Katowice  
w dzielnicy Śródmieście-ZałęŜe przy ulicy Opolskiej 40, w zwartej zabudowie 
mieszkaniowej na nieruchomości nr 1/12 (tereny mieszkaniowe, ozn. uŜytku B). 
 
Opinia konserwatorska. 
Zgodnie z opinią wydaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków budynek naleŜy 
do zespołu mieszkaniowego wzniesionego ok. połowy XIX wieku, przebudowanego 
w latach 30-tych XX w. Dwu- i trzykondygnacyjne domy w układzie blokowo-
obrzeŜnym zbudowano dla pracowników Huty Baildon. W skład zespołu wchodzą 
niewielkie, proste, tynkowane budynki. Budynek posiada niewielką wartość 
architektoniczną. Dopuszcza się wyburzenie budynku. Przed rozbiórką naleŜy 
wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrz, którą naleŜy przekazać do 
Biura Konserwatora Zabytków. 
 
Wpływ eksploatacji górniczej. 
Z uwagi na charakter planowanej inwestycji nie jest konieczne określenie warunków 
górniczo-geologicznych panujących w obszarze objętym opracowaniem. 
 
Uzbrojenie terenu. 
Przez teren nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia terenu: nitka wodociągowa, 
gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, kable teletechniczne oraz sieć 
elektroenergetyczna.  
 
Charakterystyka ogólna obiektu. 
Budynek mieszkalny wielorodzinny objęty niniejszym opracowaniem stanowi typowy 
rodzaj budownictwa realizowanego na terenie Górnego Śląska. Powstanie budynku 
datuje się na rok 1890.  
Obiekt wolnostojący w zabudowie bliźniaczej połączony jest  elewacją południowo-
wschodnią z budynkiem przy ul. Dąbrówki 8. Oś podłuŜna budynku usytuowana 
równolegle do osi jezdni ul. Opolskiej. Elewacja frontowa przylega do w/w ulicy. 
Administratorem budynku jest ZKGM w Katowicach. 



 
     

    

Budynek stanowiący przedmiot opracowania opiera się na planie prostokąta o 
wymiarach 12,40m x 14,05m, podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem 
nieuŜytkowym, pokryty dachem dwuspadowym. Budynek posiada wejście główne 
od strony południowo-zachodniej. Dostęp do pomieszczeń na poszczególnych 
kondygnacjach z głównego korytarza. Komunikacje pionową stanowi wewnętrzna 
klatka schodowa. Dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach  
z głównego korytarza. Mieszkania składają się zazwyczaj z kuchni i dwóch pokoi, w 
części mieszkań wydzielono sanitariaty, dla pozostałych toalety na klatce 
schodowej. 
 
Dane powierzchniowe budynku mieszkalnego. 
Powierzchnia działki  nr 1/12 6985,00 m2 
Powierzchnia zabudowy 174,22 m2 
Powierzchnia pomieszczeń piwnicznych z komunikacją 114,38 m2 
Powierzchnia uŜytkowa pomieszczeń mieszkalnych 326,00 m2 
Powierzchnia komunikacji + WC 80,51 m2 

Powierzchnia strychu 148,72 m2 
Powierzchnia całkowita 526,38 m2 
Kubatura budynku 2148,3 m3 
 
Konstrukcja budynku.  
Fundamenty i ściany podziemia: z kamienia naturalnego i cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej; 
Izolacje wodochronne: brak izolacji pionowej oraz poziomej; 
Ściany: ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej; układ ścian mieszany;  
Stropy: nad piwnicami strop odcinkowy z cegły wsparty na ścianach 
konstrukcyjnych; nad pozostałymi kondygnacjami strop drewniany ze ślepym 
pułapem, którego wypełnienie stanowi polepa; 
NadproŜa: nad oknami i drzwiami sklepienia z cegły pełnej, łuki odcinkowe i łuki 
płaskie; 
Klatka schodowa: schody do piwnicy murowane z cegły, na wyŜszych 
kondygnacjach schody drewniane oparte na policzkowych belkach stalowych, 
ostatnie dwa biegi oparte obustronnie na drewnianych belkach policzkowych, 
spoczniki międzykondygnacyjne oparte na belkach stalowych (sklepienie odcinkowe 
z cegły), biegi schodowe drewniane oparte obustronnie na drewnianych belkach 
policzkowych, balustrada drewniana; schody zewnętrzne Ŝelbetowe;  
Dach:  dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowy. Krokwie o 
wymiarach 12,5x16 cm oparte na murłatach o wymiarach 13x18 cm. Krokwie w 
połowie rozpiętości podparte płatwią 16x18 cm. ObciąŜenia z płatwii i murłat 
przekazywane na słupki 15x15cm pod którymi umieszczono fragmentaryczne 
odcinki belki podwalinowej. 
Kominy, ściany kominowe: murowane z cegły, pełniące rolę zbiorczych przewodów 
dymowych i wentylacyjnych; 
Izolacje cieplne: brak; 
Podłogi: w pomieszczeniach piwnicy szczątkowe pozostałości posadzki ceglanej, 
klepisko; 
Stolarka: stolarka okienna drewniana skrzynkowa w mieszkaniach i jednoszynowa 
na poddaszu, drzwi drewniane płytowe; 
Pokrycie dachu: poszycie dachu z desek ułoŜonych na styk, pokrycie: kilkukrotna 
warstwa papy asfaltowa; 



 
     

    

 

Obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe z blachy; 
Tynki: cementowo-wapienny; 
Wykończenie ścian: malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi, szczątki tapet 
papierowych, okładziny z płytek ceramicznych; 
Parapety: zewnętrzne stalowe, wewnętrzne drewniane, z PCV.  
 
Rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa Ŝenia budowlano-
instalacyjnego. 
Instalacje wod – kan: armatura łazienkowa i kuchenna w mieszkaniach, ubikacje na 
klatce schodowej. 
Instalacje i urządzenia grzewcze: - ogrzewanie piecowe na opał stały. 
Instalacje i urządzenia wentylacyjne: - przewody kominowe. 
Instalacje i urządzenia elektryczne: typowe urządzenia oświetleniowe. 

 
 Obiekty liniowe zwi ązane z obiektem kubaturowym - przył ącza obiektu: 

Przyłącze elektroenergetyczne – obiekt zasilany;  
Przyłącze wodociągowe – obiekt zasilany; 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej– odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej; 
Kanalizacja deszczowa – wody opadowe  z połaci dachów odprowadzane są na 
teren przyległy do posesji; 
Planowana rozbiórka koliduje z infrastruktura techniczną (siecią 
elektroenergetyczną). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

    

OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 

Badania makroskopowe. 
Badania makroskopowe wykonano pod kątem określenia aktualnego stanu 
technicznego budynku. Ze względu na ciągłość eksploatacji konstrukcji zakres 
badań obejmował: badania wizualne, inwentaryzację uszkodzeń i sporządzenie 
dok. fotograficznej bez dokonywania odkrywek.  

 
Ocena elementów no śnych. 
Ściany kondygnacji naziemnych i podziemnych: niejednorodność materiałów, 
uszkodzenia drobnowymiarowych elementów ścian przyziemia – cegły kruszą się i 
łuszczą , lokalne ubytki cegieł od strony wewnętrznej  i zewnętrznej -osłabienie 
nośności ściany, zaprawa w spoinach jest mocno zwietrzała, wykrusza się - spoiny 
są niepełne; zawilgocenie i zagrzybienie oraz wykwity solne w pomieszczeniach 
piwnicy, w powietrzu utrzymuję się zapach stęchlizny. 
Stropy: spękanie tynków na stropach piwnicznych, nie dokonywano odkrywek 
stropów drewnianych, lecz na podstawie obserwacji stwierdzono, Ŝe występuje 
przekroczenie stanu granicznego uŜytkowania belek o czym świadczy ugięcie 
stropów.  
NadproŜa- nie zaobserwowano większych zniszczeń poza zawilgoceniem nadproŜy 
w piwnicy. 
Dach: więźba dachowa w stanie niezadowalającym, poszycie dachu nieszczelne, 
korozja biologiczna i chemiczna elementów więźby, od wód opadowych dostających 
się do wnętrza przez nieszczelne pokrycie dachowe.  
 
Ocena elementów wyko ńczeniowych. 
Brak płaszczyzny posadzki w piwnicy, ubytki cegieł w stopniach do piwnicy, ugięcia 
i deformacje podłóg na stropach w pomieszczeniach mieszkalnych. Łuszczenie 
powłoki malarskiej elementów drewnianych stolarki, wypaczone ościeŜnice okienne,   
stan stolarki drzwiowej j.w,  głuche i odpadające tynki silnie zawilgocone odspojone 
od ściany. Częściowy brak parapetów zewnętrznych, brak rur spustowych na 
elewacji północno-wschodniej oraz skorodowana rura na elewacji tylnej powoduje 
zaciekanie wód po elewacji. Spękania tynków na ścianach wewnętrznych budynku; 
plamy wilgoci, odparzenia powłok malarskich, pleśnie, grzyby w mieszkaniach,  w 
piwnicy wykwity solne, skupiska grzybów i pleśni. ZuŜycie techniczne stopni 
drewnianych klatki schodowej oraz podstopnic. 
 
 Analiza stanu technicznego elementów no śnych.  
Na podstawie badań makroskopowych oraz analizy występowania uszkodzeń 
moŜna sformułować następujące wnioski: uszkodzenia ścian w postaci ubytków i 
wykruszania się cegieł, spowodowane są ich silnym zawilgoceniem od wód 
opadowych; brak izolacji przeciwwilgociowych powoduje przenikanie wód 
gruntowych przez ściany, woda higroskopijna przenika w głąb elementów budynku 
poprzez włoskowate kanaliki i przyczynia się do  zawilgocenia wyŜej połoŜonych 
elementów. Zawilgocone ściany mają gorsze parametry termoizolacyjne. W okresie 
zimowym, obecność wilgoci w murze doprowadza do stopniowej destrukcji muru, 
spowodowanej cyklami zamarzania i odmarzania wody. Razem z wilgocią 
transportowane są w murze sole mineralne, rozpuszczone w wodzie. Woda ulega 
odparowaniu w warstwie przypowierzchniowej muru, zaś sole krystalizują w porach 
i naczyniach kapilarnych materiału ceramicznego i zaprawy. Wzrost kryształów 



 
     

    

powoduje rozsadzanie ciasnych przestrzeni krystalizacji i niszczenie materiałów 
budowlanych powodując zmniejszenie ich nośności.  
 
Analiza stanu technicznego elementów wyko ńczeniowych. 
Stan techniczny posadzki piwnicy oraz stopni do piwnicy a takŜe jaj aktualne 
zagospodarowanie wyklucza dopuszczenie pomieszczeń do uŜytkowania. 
Miejscowe ubytki i deformacje pozostałych posadzek, groŜą uŜytkownikom obiektu 
wypadkami. Stan stolarki okiennej powoduje pogorszenie wskaźników 
energetycznych obiektu (przedostawanie się wilgoci i zimna od wnętrza budynku), 
stan stolarki drzwiowej j.w. Utrzymująca się wilgoć jest przyczyną powaŜnych 
uszkodzeń elementów budowlanych, rozwój pleśni i grzybów mających negatywny 
wpływ na zdrowie człowieka i ostatecznie do osłabienia nośności i stabilności 
obiektu. 
 
Wnioski  ko ńcowe. 
Na zmniejszenie wartości uŜytkowej budynku znaczący wpływ miało zuŜycie 
technicznie i fizyczne (naturalne zuŜycie i starzenie się materiałów; działanie 
czynników zewnętrznych min.: stałe zawilgocenie budynku, moŜliwy wpływ szkód 
górniczych, przemarzanie gruntu, zanieczyszczenie chemiczne atmosfery, czynniki 
biologiczne: grzyby, bakterie, pleśń; błędy eksploatacji: nieusuwanie usterek we 
właściwym czasie, brak  remontów i konserwacji) oraz zuŜycie moralne, określone 
potrzebami lokatorów (niefunkcjonalny podział mieszkań, wyposaŜenie techniczne 
budynku niedostosowane do poziomu współczesnego budownictwa 
mieszkaniowego). Ze względu aspekt społeczny oraz pogarszający się stan 
techniczny budynku min. postępującą degradację murów zewnętrznych (łuszczenie 
cegieł i odpadający tynk), która dodatkowo zmniejsza walory uŜytkowe obiektu nie 
podstaw do przeprowadzenia remontu kapitalnego. Koszt remontu obiektu znacznie 
przekracza jego wartość, dlatego remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.  

 



 
     

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ III 
PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI 

BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO   

 



 
     

    

ZAKRES I TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH. 

 
Zakres robót rozbiórkowych. 
Zakres robót zgodnie z zaleceniem Inwestora obejmuje całkowitą rozbiórkę 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

 
Zagadnienia ogólne organizacji robót - przed rozpoc zęciem robót 
rozbiórkowych nale Ŝy: 

− wyłączyć obiekt z eksploatacji; 
− ogrodzić i zabezpieczyć w sposób trwały przed dostępem osób trzecich teren 

rozbiórki, obejmujący obiekt oraz niezbędny pas terenu wokół obiektu; 
− ustawić tablice informacyjne i ostrzegawcze o pracy na wysokości i o zakazie 

parkowania w strefie niebezpiecznej; 
− przygotować niezbędny sprzęt i urządzenia do robót rozbiórkowych; 
− sprawdzenie i odcięcie istniejących przyłączy, przełoŜenie oświetlenia 

zewnętrznego zlokalizowanego na elewacji budynku. 
 

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonania fotograficznej  inwentaryzacji elewacji i 
wnętrz, którą naleŜy przekazać do Biura Konserwatora Zabytków. 
 
Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dąbrówki 8 posiadają  wspólna elewację do 
poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych 
kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe 
na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzje pozostawia się kierownikowi 
budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz  ryzyko 
podczas prac wyburzeniowych. 
             
Kolejno ść robót -rozbiórka przebiega ć powinna w nast ępującym porz ądku: 
 
PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA INWESTYCJI 
a) Zabezpieczenie terenu rozbiórki pod względem przepisów BHP i p. poŜ.; 
b) Transport narzędzi i sprzętu na teren rozbiórki; 

 
ETAP I 
a) Rozbiórka rynien, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego, deskowania; 
b) Rozbiórka kominów; 
c) Rozbiórka więźby dachowej; 
d) DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych i 

wewnętrznych; 
e) Rozbiórka ścian nośnych i działowych poddasza; 
f) Rozbiórka ścian nośnych (szczytowych)  poddasza; 

 
ETAP II 
a) Rozbiórka dwóch biegów schodowych;  
b) Rozbiórka posadzki i stropu 2 piętra; 
c) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
d) DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej na kondygnacji 1 piętra oraz parapetów 

zewnętrznych i wewnętrznych; 



 
     

    

e) Rozbiórka ścian nośnych i działowych 2 piętra; 
f) Rozbiórka ścian kominowych. 

 
ETAP III 
a) Rozbiórka dwóch biegów schodowych;  
b) Rozbiórka posadzki i stropu 1 piętra; 
c) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
d) DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej na kondygnacji 1 piętra oraz parapetów 

zewnętrznych i wewnętrznych; 
e) Rozbiórka ścian nośnych i działowych 1 piętra; 
f) Rozbiórka ścian kominowych. 

 
ETAP IV 
a) Rozbiórka dwóch biegów schodowych;  
b) Rozbiórka posadzki i stropu parteru; 
c) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
d) DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej na kondygnacji  piętra oraz parapetów 

zewnętrznych i wewnętrznych; 
e) Rozbiórka ścian nośnych i działowych parteru; 
f) Rozbiórka ścian kominowych, rozbiórka schodów zewnętrznych. 

 
ETAP V 
a) Rozbiórka biegu schodowego;  
b) Rozbiórka posadzki i stropu nad piwnicą; 
c) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
d) Rozbiórka ścian nośnych i działowych piwnicy do poziomu min. 0,50m poniŜej 

poziomu terenu; 
e) Zasypanie piwnic gruntem z rozbiórki. 
f) Wywóz odpadów - gruzu; 

 
PRACE PORZĄDKOWE 
a) Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych. 
b) Wyrównanie terenu warstwą Ŝwiru. 

 
PRACE ROZBIÓRKOWE WYKONA Ć RĘCZNIE. 

 
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. 
Zdemontować obróbki blacharskie, rynny i inne drobne elementy ślusarsko-kowalskie 
a takŜe komin znajdujący się ponad dachem. Pokrycie dachowe (papę) rozebrać 
przecinając ją ostrym noŜem w miejscach klejenia arkuszy, zwijając w rulony  
i usuwając na ziemię. Po rozebraniu pokrycia usunąć poszycie z desek, przy czym 
rozbiórkę drewnianych elementów dachu powinna wykonać brygada cieśli  
z pomocnikami. DemontaŜ konstrukcji dachu wykonać przy pomocy Ŝurawia 
samochodowego. Rozbiórkę i wyburzenie ścian wykonanych w technologii 
tradycyjnej z cegły i betonu naleŜy rozpocząć od demontaŜu drzwi i okien. Ściany  
z cegły rozbierać ręcznie z pomostów układanych na rusztowaniu przyściennym. 
Rozbiórkę wykonać warstwami począwszy od ostatniej kondygnacji do poziomu 
stropu. Rozbiórkę stropów drewnianych rozpocząć od usunięcia warstw tynku oraz 
podsufitki. Przed dalszą rozbiórką stropu naleŜy skontrolować, czy któraś z belek nie 
grozi zawaleniem a w razie potrzeby podstemplować. Po rozebraniu warstw podłogi 
zdemontować belki stropowe. Wykonać rozbiórkę ścian do poziomu min. 0,5 m 



 
     

    

poniŜej poziomu  terenu. Zasypać część piwniczną gruzem z rozbiórki na wierzchu 
wysypać warstwę Ŝwiru.  

 
Zestawienie sprz ętu i urz ądzeń do robót rozbiórkowych. 
Ujęto w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
Transport i składowanie materiałów, zagospodarowani e placu rozbiórki- prace 
uzupełniaj ące. 
Po częściowej rozbiórce ścian piwnic wypełnić gruzem przestrzeń piwnicy znajdująca 
się minimum do 0,50m poniŜej poziomu terenu. Pozostały gruz z rozbiórki elementów 
Ŝelbetowych i murów zostanie przetransportowany z placu rozbiórki na składowisko 
odpadów. Inne materiały porozbiórkowe (elementy stalowe) będą 
przetransportowane na składowisko złomu. Teren naleŜy utwardzić teren warstwą 
10cm kruszywa otoczkowego. Wykonać prace porządkowe i usunąć zabezpieczenia 
placu rozbiórki. 
 
Uwagi BHP.  
Podczas prowadzenia robót demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy przestrzegać 
warunków BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązują równieŜ uwagi 
BHP podane w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych sprzętu uŜywanego 
podczas prowadzenia robót. 

 
W szczególności zwraca się uwagę na to aby: 

a) przed rozpoczęciem pracy mistrz powinien przeprowadzić szkolenie 
instruktaŜowe na stanowisku roboczym, niezaleŜnie od szkoleń okresowych, 
odnotowanych i potwierdzonych podpisem szkolonego w ksiąŜeczce szkolenia 
BHP. 

b) wszystkie urządzenia i sprzęt pomocniczy muszą być codziennie sprawdzane 
przed przystąpieniem do robót, a szczególnie starannie po burzy, ulewie, 
wichurze, itp. przez kierownika budowy, względnie przez upowaŜnionych 
pracowników. Wynik przeglądu naleŜy odnotować w dzienniku budowy  
i ksiąŜeczce uwag BHP. 

c) przy demontaŜu naleŜy bezwarunkowo zabronić osobom postronnym 
przechodzenia i przebywania w pobliŜu prowadzonych robót. 

d) robotnicy muszą pracować w hełmach ochronnych i ubraniach przylegających 
do ciała bez wystających części. 

e) podnoszenie segmentu wykonywać na sygnał brygadzisty kierującego robotami. 
Przed rozpoczęciem podnoszenia sprawdzić czy wszystkie elementy zostały 
przecięte. 

f) wszelkie narzędzia naleŜy przechowywać w specjalnych torbach monterskich. 
g) przebywanie osób postronnych w zasięgu Ŝurawia jest niedozwolone. 

    
Ograniczenia wynikaj ące z warunków klimatycznych. 
W czasie prowadzenia robót  rozbiórkowych naleŜy przestrzegać niŜej wymienionych 
warunków: 

a) wiatr - przy sile wiatru powyŜej 10 m/sek. przerwać prace demontaŜowe, 
zabezpieczyć Ŝuraw i usunąć pracowników z konstrukcji. Niedozwolone są 
prace rozbiórkowe w czasie burzy, nawet przechodzącej w pobliŜu. 

b) Temperatura -  przy temperaturze poniŜej –8oC roboty prowadzić z przerwami 
10 minutowymi co godzinę dla ogrzania się. 



 
     

    

c) Oświetlenie - demontaŜ  konstrukcji stalowej naleŜy prowadzić w warunkach 
dobrej widoczności. Nie dopuszcza się demontaŜu o zmroku, lub słabej 
widoczności, ani przy sztuczny oświetleniu z uwagi na moŜliwość tworzenia się 
ostrych cieni. 

d) opady atmosferyczne - nie wolno prowadzić demontaŜu konstrukcji podczas 
opadów deszczu i śniegu, w czasie silnej mgły. 

 

           



 
     

    

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
  I OCHRONY ZDROWIA. 

DLA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Zakres robót. 
Przedmiotem opracowania jest  rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zlokalizowanego na działce 1/12 przy ul. Opolskiej 40 w Katowicach (woj. śląskie). 
 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
W obrębie granic działki zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne oraz 
sieci i przyłącza techniczne.  
 
Elementy zagospodarowania mog ące stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi 
Podziemne elementy uzbrojenia terenu, drogi dojazdowe i dojścia  do projektowanej  
zabudowy, wykopy liniowe powyŜej 1,5m, roboty na wysokości powyŜej 5,0m. 
 
Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj zagro Ŝeń oraz miejsce 
i czas ich wyst ępowania. 
Przewiduje się zagroŜenia: poraŜenie prądem, uszkodzenie ciała, przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości (podczas wykonywania prac z uŜyciem maszyn i 
urządzeń, naleŜy zabezpieczyć pracowników i narzędzia przed upadkiem z 
wysokości, wyznaczyć strefy niebezpieczne, drabiny naleŜy zabezpieczyć przed 
poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny 
umoŜliwiać swobodę ruchu,  maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia 
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta i spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności, deskowanie ścian wykopów o głębokości ponad 1,0m i 
wykonanie barierek zabezpieczających na rusztowaniach i w poziomie dachu). 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby usuwanie jednego elementu nie wywołało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Podczas wiatru o szybkości 
większej niŜ 10 m/sek. roboty naleŜy wstrzymać. Przy usuwaniu gruzu z górnych 
kondygnacji obiektu naleŜy stosować zsuwanie pochyłe lub rynny zsypowe. W 
czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niŜszych kondygnacjach jest zabronione. 
Gromadzenie gruzu na stropach i schodach jest zabronione. Gruz z rozbieranych 
konstrukcji sukcesywnie usuwać na zewnątrz budynku. Obalanie ścian lub innych 
części budynku przez podkopywanie jest zabronione. Przy rozbiórce metodą 
obalania długość lin powinna być trzykrotnie dłuŜsza od wysokości obiektu, a 
umocowanie powinno być niezawodne. W czasie obalania maszyny i pracowników 
naleŜy usunąć poza strefę niebezpieczną. 
 
 
Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników prz ed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do robót  naleŜy przeprowadzić szkolenia pracowników 
(wstępne i okresowe), którzy powinni potwierdzić udział w nim własnoręcznym 
podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmować m.in. treść rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 



 
     

    

podczas wykonywania robót budowlanych. Szkolenie powinno być przeprowadzone 
przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego 
przeprowadzenia.  
Przed przystąpieniem do prac robotnicy powinni być zapoznani z programem pracy 
oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonym przez kierownika 
budowy. Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi sprawować 
będzie kierownik budowy. 
Na placu budowy  powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Środki  techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące zagro Ŝeniom podczas 
realizacji robót budowlanych. 
Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003 (DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania  robót budowlanych szczególności: 
- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu 
dostępem  niepowołanych osób mających dostęp do budowy; ogrodzenie miejsca 
budowy będzie przygotowane i wykonane w ten sposób, aby nie stwarzało 
zagroŜenia dla ludzi przebywających w pobliŜu i na terenie budowy, tj. będzie 
zabezpieczone przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a 
jego wysokość nie będzie niŜsza niŜ 1,50 m; stosowane będą ogrodzenia z 
gotowych elementów np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki 
aŜurowe; 
- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejściem lub bramą dla ruchu 
pieszego oraz dla pojazdów  samochodowych; szerokość drogi dojazdowej dla 
samochodów min. 3,5m; dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana 
istniejąca komunikacja  wewnętrzna; stosownie do potrzeby zostanie wyrównany 
teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem miejscowych nierówności 
uniemoŜliwiających dojazd lub dojście do rozbieranego budynku; umieszczona 
zostanie tablica informacyjna, ustawiona w pobliŜu ogrodzenia budowy oraz przy 
dojściu do budowy w takiej odległości, aby informacja o rozbieranym obiekcie i 
prowadzonych robotach docierała do osób odpowiednio wcześnie. 
- w trakcie prac na wysokościach stosować zabezpieczenia przed upadkiem 
(barierki ochronne, pasy bezpieczeństwa itp.) 
- dostawa prądu elektrycznego i wody -niezbędnych do wykonywania robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z 
istniejących na działce przyłączy elektroenergetycznego i wodnego. 
- przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i 
magazynowe budowy oraz urządzenie pomieszczeń higieniczno –sanitarnych 
(tymczasowy budynek: barakowóz bez podwozia lub kontener segmentowy). 
- podczas prowadzenia robót nie będą stosowane materiały, wyroby oraz 
substancje i preparaty niebezpieczne. 
-  na czas wykonywania robót budowlanych dokumentacja budowy będzie w 
posiadaniu kierownika budowy i inwestora. 
 
W razie stwierdzenia  bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu usunięcie tego zagroŜenia 
 
Wykaz rozporz ądzeń z których uwag i zalece ń naleŜy korzysta ć przy 
wykonywaniu robót. 



 
     

    

Przy realizacji inwestycji naleŜy stosować przepisy następujących aktów prawnych: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (I.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75 
poz. 640 ze zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym, ( Dz. U. Nr 198 poz. 2041 ) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, ( Dz. U. Nr 121 poz. 1138 ) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w 
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych, ( Dz. U. 
Nr 121 poz. 1139) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4.03.1999 r. w 
sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. 
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